

**A „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása.**

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/114
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2014.09.29.
Iktatószám:	20248/2014
CPV Kód:	45233162-2;45111000-8;45232000-2;77310000-6;45233293-9;34992200-9;45233221-4;45233280-5;45233291-5;45221230-3;71322000-1
Ajánlatkérő:	Mórahalom Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Mórahalom, Zákányszék Csongrád megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	RMB-TRANSZ Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Általános közszolgáltatások

**7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez**

**KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

**A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja**

**Tájékoztató a szerződés módosításáról**

**I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI**

**I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

Hivatalos név: [Mórahalom Városi Önkormányzat](#)

Postai cím: [Szentháromság tér 1.](#)

Város/Község: [Mórahalom](#)

Postai irányítószám: [6782](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Nógrádi Zoltán polgármester](#)

Telefon: [+36 62281022](#)

E-mail: [info@morahalom.hu](mailto:info@morahalom.hu)

Fax: [+36 62281244](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://www.morahalom.hu>

A felhasználói oldal címe (URL):

**I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

Hivatalos név: **RMB-TRANSZ Kft.**

Postai cím: **Röszkei út 44.**

Város/Község: **Mórahalom**

Postai irányítószám: **6782**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Bali Máté**

Telefon: **+36 302990708**

E-mail: **rmb.transz@gmail.com**

Fax: **+36 62288440**

Az ajánlattevő általános címe (URL): **<http://www.rmbtransz.hu>**

----- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható)

-----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közzolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek  
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  
Repülőtéri tevékenységek  
Víz  
Egyéb (nevezze meg):  
Postai szolgáltatások

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában

#### II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Mórahalom, Zákányszék Csongrád megye

NUTS-kód HU333

#### II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)

#### II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A szerződés tárgya:

Vállalkozási szerződés a „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és

Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása" megnevezésű projekt keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában.

A szerződés mennyisége:

A projekt keretében Mórahalom-Zákányszék települések között külterületi kerékpárút létesül az 5432. sz. közút mentén Mórahalomtól kiindulva a menetirány szerinti jobb oldalon.

A kerékpárút építés műszaki paraméterei az alábbiak:

Az út osztályba sorolása: külterületi és belterületi, mellékút, kerékpárút

Tervezési osztály: Külterületen K.V.A., Belterületen B.V.c.B.

A tervezett kerékpárút hossza: 6.169 fm

Helyazonosítás: 5432. sz. közút mellett, 6+275-12+634 km. sz. (külterület), szakaszolva:

- I. szakasz Mórahalom: 11+570-12+634 km sz. (1.064 fm)

- 11+570-11+380 km sz. (190 fm) között: 55. számú főút Mórahalom elkerülő szakasz körforgalmi kerékpáros átvezetése a NIF Zrt. beruházásában, másik projektben és pályázati forrásból épül meg, ezen szakasz nem képezi a jelen közbeszerzés tárgyát!

- II. szakasz Mórahalom: 10+688,62-11+380 km sz. (691,38 fm)

- III. szakasz, Zákányszék: 6+275-10+688,62 km sz. (4.414,62 fm)

Kerékpárút szélessége: Felső réteg: 2,25 m

Alsó réteg: 2,45 m

Forgalom: a tervezett kerékpárút kétirányú forgalmú

Rétegrend: Felső réteg: 2,25 m széles és 3,5 cm vastagságú AC 11 kötő kopó réteg és 2,25 m széles és 3 cm vastagságú AC 11 kötő réteg aszfaltbeton burkolat

Alsó réteg: 2,65 m széles, 15 cm vastagságú FZKA folyamatos szemszerkezetű zúzottkő útalap, 20 cm homokos kavics védőréteg, Geotextília (33/33 kN/m szakítószilárdságú), a zákányszéki belterületi szakaszon kiemelt szegéllyel elválasztva a közúttól

Sávok száma: 2 db, Sávok szélessége: 1,0 m

A padkaszélesség: 0.50 - 0.50 m, Oldalesésük: 5 %.

Kerékpáros híd: 1 db 14.50 m hosszú, 12.00 m szabad átfeszítésű, két nyomsávós vb. nyompálya elemen (hídszerkezeten korláttal ellátva) és 1db 10.50 m hosszú, 8.00 m szabad átfeszítésű, két nyomsávós vb. nyompálya elemen (hídszerkezeten korláttal ellátva)

Szalagkorlát: 210 fm Kétsoros magasított vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel

Kerékpáros pihenőhely építése: 4 férőhelyes, padokkal, asztalokkal és 4 db kerékpártámasszal  
Közvetlenül a kerékpárút mellett, a csomópontoknál, meglévő buszmegálló pavilonoknál Velence típusú B+R Kerékpártárolók (5 db U-2 típusú Kerékpártámasszal, azaz 10 db férőhelyes) (2 db, azaz településenként 1-1 db) és 16 db B+R Kerékpártámassz kerül telepítésre.

Közvetlenül a kerékpárút mellett, az utak, földutak csatlakozásánál és a csomópontoknál összesen 78 db poller (gépjármű ráhajtást és parkolást akadályozó oszloppár) kerül telepítésre

Közvetlenül a kerékpárút mellett, a csomópontoknál, meglévő pihenőknél Információs-Tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre (2 db, azaz településenként 1-1 db.)

Elvégzendő egyéb feladatok:

Tervezés, fedvényterv készítés:

A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció esetleges módosítása és fedvénytervek készítése szükség szerint, valamint átdolgozásuk Kiviteli tervdokumentációvá, továbbá Megvalósulási tervdokumentáció készítése.

Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatás:

A megvalósulási tervdokumentáció és a geodéziai bemérési dokumentáció egyaránt alkalmasnak kell lennie a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatásra. Az

adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a [www.kenyi.hu](http://www.kenyi.hu) valamint a [www.kertam.hu](http://www.kertam.hu) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlapokról tölthetőek le.

Az adatszolgáltatás elvégzésére a Vállalkozó teljesítési segédet is bevonhat vagy minősíttetheti magát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál (KKK), melyhez az adatlapot szintén a [www.kenyi.hu](http://www.kenyi.hu) valamint a [www.kertam.hu](http://www.kertam.hu) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlapokról tölthetőek le.

Az adatszolgáltatást a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás megkezdéséig el kell végezni és az ezzel kapcsolatos dokumentumok a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás mellékletét képezik. Az adatszolgáltatási kötelezettséget díját, költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Keletkezett hulladékok elhelyezési nyilvántartás és adatszolgáltatás:

A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezett hulladékok elhelyezésével kapcsolatban az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az építéshez kiadott szakhatósági állásfoglalásában előírtak szerint eljárni, hulladék nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a felügyelőség felé, hogy a létesítmény megvalósítása során keletkező hulladékok kezelésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő, engedélyezett módon történik.

A hulladék kezelésével kapcsolatos dokumentumok a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás mellékletét képezik.

A munka elvégzéséhez a kivitelezési dokumentációt az Ajánlatkérő szolgáltatja.

A kivitelezés becsült értéke: nettó 221.212.898,- Ft

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Az eljárást megindító ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanévek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.

#### II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233162-2	
További tárgyak:	45111000-8	
	45232000-2	
	77310000-6	
	45233293-9	
	34992200-9	
	45233221-4	
	45233280-5	
	45233291-5	
	45221230-3	
	71322000-1	

#### II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 221000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

### II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/08/08 (év/hó/nap)

Befejezés 2015/05/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

## III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### III.1) Az eljárás fajtája

#### III.1.1) Az eljárás fajtája

##### III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

##### III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

### III.2) Értékelési szempontok

#### III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	100
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve (legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap)	10

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9824 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/28 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15175 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/30 (év/hó/nap)

#### IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szerzőpont szerinti szerződéses feltételt  
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

9. számú melléklet - Pénzügyi ütemterv - Eredeti

előleg-számla benyújtás dátuma: 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12§

(2) bekezdés szerint

számla összege: 32 100 000,- Ft/nettó

műszaki tartalom:

1.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. szeptember 30.

számla teljes összege: 55.407.400,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft

Számla összege: 44.707.400,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 85% 80%



- földmunka 85% 80%
- útépítés 0% 0%
- általános tételek 80% 75%
- közművezetékek 70% 65%
- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0%
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0%
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%
- vízépítés 35% 35%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 25,07%

2.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. október 30.

számla teljes összege: 55.287.700,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft

Számla összege: 44.587.700,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 15% 10%
- földmunka 15% 10%
- útépítés 45% 30%
- általános tételek 20% 25%
- közművezetékek 20% 10%
- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0%
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0%
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%
- vízépítés 35% 30%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 50,09%

3.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. november 20.

számla teljes összege: 70.035.600,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft

Számla összege: 59.335.600,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 0% 0%
- földmunka 0% 0%
- útépítés ...% ...%
- általános tételek ...% ...%
- közművezetékek ...% ...%
- zöldterület építés-fejlesztés ...% ...%
- kerékpártámaszok és tárolók 70% 30%
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%
- vízépítés 30% 20%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 81,78%

Végszámla benyújtás dátuma: 2015. május 25.

számla teljes összege: 40 269 300,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 0, - Ft

Számla összege: 40 269 300,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 0% 10%

- földmunka 0% 10%

- útépítés 5% 10%

- általános tételek 0% 10%

- közművezetékek 0% 10%

- zöldterület építés-fejlesztés 40% 50%

- kerékpártámaszok és tárolók 30% 70%

- forgalomtechnika és biztonság 100% 100%

- vízépítés 0% 15%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 100,00%

9. számú melléklet - Pénzügyi ütemterv - Módosított

előleg-számla benyújtás dátuma: 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12§

(2) bekezdés szerint

számla összege: 66 300 000,- Ft/nettó

műszaki tartalom:

1.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. szeptember 30.

számla teljes összege: 55.407.400,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft

Számla összege: 33.307.400,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 85% 80%

- földmunka 85% 80%

- útépítés 0% 0%

- általános tételek 80% 75%

- közművezetékek 70% 65%

- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0%

- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0%

- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%

- vízépítés 35% 35%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 25,07%

2.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. október 30.

számla teljes összege: 55.287.700,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft

Számla összege: 33.187.700,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 15% 10%

- földmunka 15% 10%

- útépítés 45% 30%

- általános tételek 20% 25%

- közművezetékek 20% 10%

- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0%
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0%
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%
- vízépítés 35% 30%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 50,09%

3.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. november 20.

számla teljes összege: 70.035.600,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft

Számla összege: 47.935.600,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 0% 0%
- földmunka 0% 0%
- útépítés 50% 50%
- általános tételek 0% 0%
- közművezetékek 10% 5%
- zöldterület építés-fejlesztés 30% 30%
- kerékpártámaszok és tárolók 70% 30%
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0%
- vízépítés 30% 20%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 81,78%

Végszámla benyújtás dátuma: 2015. május 25.

számla teljes összege: 40 269 300,- Ft/nettó

számlában elszámolt előleg: 0, - Ft

Számla összege: 40 269 300,- Ft

műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK)

- területelőkészítés és bontás 0% 10%
- földmunka 0% 10%
- útépítés 5% 20%
- általános tételek 0% 10%
- közművezetékek 0% 10%
- zöldterület építés-fejlesztés 40% 50%
- kerékpártámaszok és tárolók 30% 70%
- forgalomtechnika és biztonság 100% 100%
- vízépítés 0% 15%

ÖSSZ KÉSZÜLTSEGI FOK: 100,00%

#### IV.1.3) A módosítás indoka:

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására való tekintettel (amely egyebek mellett a projekt tényleges kezdési időpontját és az ehhez illeszkedő kifizetési ütemtervet, valamint a nyertes ajánlattevő által igényelhető és igényelni kívánt szállítói előleg mértékét tartalmazza, szükségessé vált a közbeszerzési szerződés 9. sz. mellékletének (Pénzügyi ütemterv) módosítása.

#### IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/09/03 (év/hó/nap)

**V. szakasz: kiegészítő információk**

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

V.3)

**E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/24 (év/hó/nap)**