

ÁRAZATLAN TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
a

Mórahalom, Kissori út 6. 919 hrsz Zöldségsomagoló és zöldségüzlet kialakítása
FŐÖSSZESÍTŐ

ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK			
Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag+Díj összege
Építészeti	0 Ft	0 Ft	- Ft
Gépészeti munkák	0 Ft	0 Ft	- Ft
Villanyszerelési munkák	0 Ft	0 Ft	- Ft
Építőmesteri és gépészeti munkák összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Szeged, 2017. 08.20.

Csontos Attila
építész tervező

Építészeti átalakítás

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Ideiglenes áram víz használat, wc, irodakonténer	2,00	hó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Átadás előtti takarítás	288,00	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Hullámpala fedés bontása	366,00	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Bontott hullámpala elszállítása ártalmatlanítása	6700,00	kg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Homlokzati 160/100 cm-es acélszerkezetű ablak bontása	26	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Lakatos tolékapuk bontása	15	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Betonpadló bontása gépészeti vezetékek részére	4	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Homlokzati falazat bontása nyílás képzése céljából északi homlokzaton	4,90	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Térburkolat bontása területen előtető alatt	21,47	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Térburkolat ágyazatának bontása 35 cm vtg-ban	7,51	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Térburkolat bontásához beton felvágása 4,14*5,88 m-es területen előtető alatt	14,16	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Térburkolat bontása után föld kiemelése alapozáshoz	0,86	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Alaptestek betonozása	0,86	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Pillérek falazása zsaluköből terasznál	0,49	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	Pillérek és vasbeton áthidaló kiöntése betonból	2,03	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	Betonacél alapozásba, pillérvasaláshoz és áthidalóba	183,81	kg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	Áthidaló alátámasztása zsaluzása	14,06	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Környílás kialakításának többletköltsége, zsaluzása	0,24	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Beton padló javítása betonozással	4,00	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Ereszcsatorna bontása	50,96	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Lefolyócsatorna bontása	19,20	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel tetőre standard szín	341,7	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel tetőre standard szín zöldségteraszhoz	23,32	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Hűtőpanel 100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel hűtőkamrához standard szín	169	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Hűtőkamra ajtó 110*210 cm-es	2	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Hűtőkamrához szegések készítése	96	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Hűtőkamrához belső lábazat készítése 10*30 cm vtg. Betonból zsaluzással 2 db 12 mm-es betonacéllal, 6/30 mm-es s kengyellel	33	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Ereszcsatorna elhelyezése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	58,2	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Lefolyócsatorna elhelyezése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	24,6	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Oromszegés készítése kiterített szélesség 45 cm plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	35,0	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Falszegés terasznál kiterített szélesség 45 cm plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	5,8	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Kör alakú nyílás szegése terasznál plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	1,3	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Homlokzati klinkertégla lapkaburkolat készítése 0,8 cm vtg-ban teraszfal és pillérek felületén és 60*60-as ablakoknál	21,3	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Eresszegés kialakítása szendvicspanelhez plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	58,0	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Gerincszegés készítése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	25,4	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Nyílászáró szegések plastisol bevonatú horganyzott acéllemezrel	20,4	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Szociális blokk acél szerkezete HEA 120 és IPE 240-as főtartóval 3 m-enként ill zártszelvény összekötéssel.	5100,0	kg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Acélszerkezet tűzgátló festése	175,00	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Szociális blokk 12.5 cm vtg. 2*1 rtg. Gipszkarton fal készítése CW tartóprofilal	81,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Szociális blokk 15 cm vtg. 2*1 rtg. Gipszkarton fal készítése CW tartóprofilal Impregnált gipszkartonnal	39,1	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Állmennyezet készítése szociális blokkba	74,1	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	Nyílásbefalazás	14,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Ajtó erősítő keret készítése	8,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	Szanitererősítés kialakítása	6,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Nagyhullámú trapézlemez (150/280/0,88 mm-es) elhelyezése szociálisblokk tetejére	78,6	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	Osب burkolat szociális blokk tetejére 20 mm vtg.	157,2	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

47	Pvc burkolat készítése szocblokk tetejére	80,2	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48	Külső állványozás	438,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Vakolatjavítás meglévő falfelületen 5%	306,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
50	Homlokzatfestés meglévő homlokzati felületen	306,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Lábazatfesték meglévő homlokzati műkö lábazon	48,0	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	Festés előtti glettelés készítése	363,15	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
53	Festés meglévő tartószerkezeti falakon latex mosható festékekkel	363,1	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	Gipszkarton falak bandázsolása és 2 rtg. disperziós festése	253,6	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Greslap padlóburkolat szociális blokkba	58,4	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Csempeburkolat készítése	47,4	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
57	Pvc burkolat készítése irodába	15,7	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
58	Műgyanta burkolat készítése gyártócsarnokban és hűtőkamrában lábazat kialakítással	215,5	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Lábazat készítése 10*30 cm-es vágott lapból	56,3	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Szekcionált kapu, hőszigetelt tömör kapulap, kívül standard szín, belül fehér, motoros mozgatás, zuhanásgátló, , ujjbecspödés elleni védelem, 2500x3000	2,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Hőszigetelt műanyag ajtó, fehér 40 cm magas felülvilágítóval, 90x250 cm-es	1,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	Hőszigetelt műanyagajtó aszimmetrikus üvegezett betéttel , fehér színben 40 cm magas felülvilágítóval, 150x250 cm-es	1,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Műanyag ablak, távbukó-fix, fehér profil, üveg 4-16arg-4 Low-e, Ug=1,0 W/m²K, 160x100 cm-es	8,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Műanyag ablak, felnyíló-bukó fehér profil, üveg 4-16arg-4 Low-e, Ug=1,0 W/m²K, 160x150 cm-es	4,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Műanyag ablaksor, távbukó, fehér profil, üveg 4-16arg-4 Low-e, Ug=1,0 W/m²K, 60x60 cm-es	2,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	Műanyag takaró elem az ablak belső oldalán	71,2	m	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67	Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag kilincsgarnitúra, 875x2125	3,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag kilincsgarnitúra, 750x2125	2,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, WC-zár, műanyag kilincsgarnitúra, 1000x2125	1,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag kilincsgarnitúra, 1000x2125	2,0	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
71	Törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal	25,4	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
72	Betonpadló felvágása iroda és hűtőház között 5 cm vtg-ban	5,0	m	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
73	Hőszigetelés elhelyezése 5 cm vtg.-ban	5,0	m	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
74	Tükör készítése térköhöz	21,47	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
75	Térburkolat alatti törtbeton 25 cm vtg-ban	5,37	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
76	Törtbeton ágyazat tömörítése	5,37	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
77	Ckt térburkolat alá	2,58	m3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
78	Térburkolat készítése előtető alatt 3 cm vtg. homokágyba fektetve tömörítve	21,47	m2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
79	Szegélyezés kertesegélyből	14,16	fm	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft