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Vallalkozasi szerzddés

mely létrejstt MORA- SPORT NONPROFIT KFT. . (Székhely: 6782 Morahalom,
Szenthdromsag tér 1., Adészam: 24289975-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-020005, Képviseli:
Sz¢€l Ilona tigyvezetd) '

mint Megrendel6, valamint

MORAXP NONPROFIT KOZHASZNU KFT. (Székhely: 6782 Morahalom, Roszkei tt 34.
Adészam: 18456190-2-06, Cg. szém: 06-09-013948, képviseli: Németh Attila tigyvezets),

mint Villalkozé k6zdtt az alulirott helyen és napon az al4bbi feltételekkel:-

1.A szerzd6dés targya:
1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a ,,GINOP-5.1.7-17-2018-00019 A
Mini Hungary Park litogatébarat fejlesztése ” targyban megvaldsitasra keriils a 6782
Morahalom, Méradomb kérat 17-19. sz. alatti Mini Hungary Park Szabadtér- rendezés
munkalatait a melléklet szerinti miiszaki tartalommal.

a teljesités helye: 6782 Morahalom, Méradomb kérat 17-19. sz. alatti Mini Hungary Park

Az eljardés a ,,GINOP-5.1.7-17-2018-00019 A Mini Hungary Park litogatGbarat
fejlesztése” palydzati forrdsbol valésul meg. ' '

1.2. A Megrendeld és a Vallalkoz6 rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
tefjedelmét, miiszaki tartalmét a beszerzési ajanlattételi felhivés és dokumentaci6, a hozza
kapcsol6dé tervdokumentécid, adott esetben engedélyek, a hatdsagi eldirasok, adott esetben
az eljaras sordn keletkezett kiegészit tdjékoztatdsok és a nyertes ajanlat foglaljék
magukban. :

1.3. A Vallalkozd a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatérozaséhoz szii séges
mértékben és az elvarhat6 gondossiggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjén tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités a legjobb minSségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatéségi
eldirasoknak, szabvanyoknak megfelel, valamint a rendeltetésszerti hasznélatot biztositd
terjedelemben és minéségben torténik.

2.Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes véallalési ar:
netté osszeg: 39 444 000,- Ft + AFA azaz brutté 50 093 8§80,- Ft
azaz brutté 6tvenmillié-kilencvenharomezer-nyolcsziznyolevan forint.

2.2. A véllalasi é&r tertalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend minden dijat, illetéket (véamot),
az atadés és belizemelés koltségeit, tovdbba barmiféle terv és egyéb dokumentaci6 készitésének
koltségét, az 4gazati és egyéb szabvéanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, egyéb kozremiikddék koltségeit, barmiféle dfjat (gépek, irodik, raktérak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonuldsi-, llagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garanciélis és szavatosségi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatat biztosité megvalésitishoz szitkséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen -
felmeriil6 kirok megtéritésének koltségeit.



2 3. A Vallalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozoft vallalkozoi dij 4talanydij, a
szerzédésszerll teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magaba foglalja.

" A Vallalkozénak ‘a lefrt miiszaki tartalomban elvéart kivitelezést kell a tervek alapjan
megvalositani, a koltségvetés csak alapul szolgdl az ajnlat bedrazdsihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajénlott stalanydfjért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Vallalkozéd az atalanydijért elvégzi az esetleg felmertild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hisnyzik. A tobbletmunka koltsége csak akkor
szamolhato fel, ha az a szerz6dés megkdtésének id6pontjaban nem volt el6relathato (Ptk. 6:244-
245. §). A véllalkoz a szerzédésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgéltatésokat koteles
nyGjtani, -amelyek a szerzédésszerdl teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszeri
hasznalatinak biztositasahoz szitkségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el6, az ehhez
‘szitkséges tevékenység terjedelméto], mennyiscgl Bsszetevéitd] fiiggetleniil az elére kikotott di
érvényesithet. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltéro tartalommal val6 kivitelezés sem ad
alapot a tételes elszamolasra. Az 4talanydijbdl lévonasra helyezni csak azon koltségtételeket
lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak.
Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrasban nincs ra utalés, illetve forditott
esetben, ha koltségvetési kifrasnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési kifras
alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajénlati arba beleértendd, igy az része a
szerz6désnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i koltségvetes kifras miatt pétmunka nem
szamolhaté el. A vallalkozé az ajanlati dokumentécidban részletezetteknek megfeleléen az
ajénlatét a teljes dokumentécio feliilvizsgélatat kovetSen adta meg. ’

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl legkésdbb a Villalkozo teljesitésétdl, vagy az err6l szol6 irésbeli
&rtesttés kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irdsban kételes nyilatkozni.
Teljesitésigazolas :

A miiszaki ellendr allitia ki a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben eloirt miiszaki atadas
atvétel alapjan. '

3.2. A szamla kidllitisa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik, tekintettel
kivitelezés engedélykoteles jellegére a 2007. évi CXXVIL torvény alapjén az AFA-t a
Megrendel6 fizeti. , '

Fizetési litemezés .

A Viallalkozé 3 részszamlat és 1 végszamlét jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

I~

{1 részszimla: a miiszaki teljesités 25 %-os késziltségének elérését kovetéen a
vallalkozéasi dij 25%-a mértékeében.

e részszamla: a miszaki teljesités 50 %-os késziiltségének elérését kovetben a
véllalkozési dij 25%-a mértékében. :

3. részszémla: a miiszaki teljesitdés 75 %-os késziiltségének elérését kovetéen a

véallalkozasi dij 25%-a mértékében.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és ‘hidnytalan, eredményes miiszaki atadésa, a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak teljesitése utén, a véllalasi dij fennmarad6 25 %%-
a dsszegben, amellyel a teljes 100%-os dij kifizetésre keriil.

3.2: El6legfizetés: .

A Megrendeld igény esetén el6leget fizet, az eldleg maximalis mértéke a szerzddésben foglalt
teljes ellenszolgéltatasbol 5%6-anak megfeleld 6sszeg, de legfeljebb 75 milli6 forint a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése alapjan.



(3) Ha az ellenszol gdltatdst 16bb részletben teljesiti az ajénlatkérdként szerzo
fél vagy a kifizetésre kiteles szervezel, minden részlettel kapcsolatban alkalimazni
az (1) és (2) bekezdést.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netto
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\Sdon szdmitort 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajdnlatievd az igénybe velt
alvéllalkozénak a teljesitésért - visszatartdsi kitelezettség nélkii

g nélkiil - abban az esetben
fizethet, ha :

a) az alvéllalkozo az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idSpontjdtol
szémitott 30 napndl nem régebbi nemleges addigazoldst, _

b) az alvdllalkozé a kifizetés idépontjdhan szevepel a koztartozdsmentes adozoi
adathézisban, vagy -

¢) az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdards részletszabdlyairol
52616 kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adézéi mindségrdl sz616 igazoldst.
(2) Az ajénlattevd az dltaldnos adbigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban
szerepld koztartozds erejéig visszatarija a kifizetést. Ha az dltaldnos adéigazoldsban
szereplé koztartozds ellenére az ajdnlattevd elmulaszija a visszatartdst, a kifizetés
erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idSpontjdban fterheld
kiztartozdsért. A visszatartdsi kitelezettség az dltaldnos forgalmi adéra nem terjed ki.

Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti a Megrendeld, a teljesitést kovetben benyujtott
szerzédésszerii és a jogszabéalyoknak megfeleld szamla alapjéan, leigazolt szerzGdésszerli
teljesitést kovetden. :
- A kifizetés palyézati forrasbol utéfinanszirozéassal torténik.

A késedelmi kamatra vonatkozdan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az iranyado. Megrendeld a
szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal
elismert és lejart kovetelését szamithatja be.

Az eljarésban alkalmazandé az addzés rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény 260. § €s az
addigazgatéasi eljaras részletszabalyairdl szold 465/2017. (XIL. 28.) Korm. rendelet 24. §
elbirasai is, tovabbd a 2014-2020 programozési idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbol
szérmazé témogatésok felhasznélésanak rendjérél szo16 272/2014: (XI. 5.) Korm. rendelet
elbirasai is. . ' B

A szerz6déskiotés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

3.5. A Véllalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjén vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljestésével tsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpentja szerinti feltételeknek nem
megfeleld thrsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdes teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
széméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok kezdete és befejezése: :

A Kkivitelezést a szerzédés hatalybalépését kisvetd 10 napon belil atadott munkatertilet
atvételének napjan kell megkezdeni és 8 hénap alatt kell sikeres miiszaki 4tadas atvétellel
befejezni. /
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4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hib4jabsl
illetéleg érdekkorében vagy egyik félnek sem felrGhatéan akadélyba iitkézik, gy ezen
idészakban a teljesftési hatéridé naptiri napja nyugszik, az a teljesitési hataridé foly4sat
megakasztja €s az akadaly megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé
modosulés nem minésiil szerz8désmédositasnak, azt a felek az €pitési napldban r6gzitik.

4.3. A felek a munkateriilet dtad4sakor heti bontasd kivitelezési ttemtervet készitenek, melyet
2 hetente aktualizalnak.

3. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei: _

' 5.1. E szerz8dés keretében — tekintettel a szerzédés ataldnydijas természetére — a Vallalkozd
elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajénlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentéci6 miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kell§ szakmai
gondossidga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges (miiszaki
sziikségesség), még akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza,

5.2. Véllalkozé a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
5.3. A munkateriilet 61zésérl, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet 4tvételét kovetben,
a sikeres miiszaki 4tad4s-atvétel lezérasdig, a Véllalkozé gondoskodik.
5.4. Vallalkoz a munkéra biztositast kot 10 millié forint / kar és 30 millié forint / év
limitosszeggel, melyet a munkateriilet 4tad4sakor bemutat, annak hatalyénak kezdete a
szerz8déskotés idépontja. -
5.5. A Kkivitelezéssel kapesolatos hatésagi  intézkedésekbsl, birsagokbdl eredd
kévetkezmények a Vallalkozoét terhelik. '
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos Epitésrendészeti, balesetvédelmi eléirasok megszegésébil
szarmaz6 kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.
5.7.Vallalkoz6 kteles sajét koltségén a hasznélatbavételi engedélyezés sorén a hatésagok
1ész€rdl elbirt munkak elvégzésére.
5.8.Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Véllalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Azalkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvéanyokban
eldirt legjobb mindséglicknek, tovibbi a Megrendeld utasitisaival és a
szerz6dés miiszaki tartalméval, valamint annak mellékleteive] Gsszhangban kell
lennie.
b) A minésitéshez sziikséges mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A mifiszaki 4tadas-atvétel feltétele tobbek kozstt, a sziikséges (szakhat6ségi)
engedélyek megléte. -
5.9. A Véllalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmasségénak igazolésban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolésshoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be més (ideértve
az atalakulas, egyesiilés, szétvalds Gtjan tortént jogutédlas eseteit is), ha a Vallalkozd e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, amelycknek a kizbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg,

7

A Vallalkoz6 legkéssbb a szerzédés megkstésének id6pontjéban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és—ha
a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkoz nem
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a1l kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkoz a szerzidés teljesitésének iddtartama alatt kdteles a
Megrendeldnek minden - tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elbzetesen
bejelenteni, és-a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant

alvallalkozd nem 4ll kizard okok hatalya alatt.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:
6.1. Megrendelé elételjesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzédés hatalybalépését kovets 10 napon belill biztositja a
munkateriiletet. » '
6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja, amelynek
kiépitése és koltsége a Véllalkozot terheli.
6.4. Megrendels fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozénak a Ptk. el6irdsai alapjan. .
6.5. Megrendel® utasitési joga nem terjed ki a munka megszervezEsere.
6.6. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellendrok a szerz8déses feltételek tekintetében
jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési napldéban
jognyilatkozat tételre és kotelezettség véllalasra vagylagosan jogosult személy: Miiszaki
ellendr név: elérhetdség: Krisztin Istvan Janos :

7. Egyiittmiikodés:

71. A kivitelezés sorén a felek egyiittmiiksdni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epftési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon €s frdsban), ha
szerzbdéses vagy jogszabéalyl kotelezettségének teljesitése  akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet. A generéalkivitelez8 Vallalkozo, esetlegesen alvéallalkozdi,
valamint a Megrendeld és képvisel6i, szabalyos id8kozoénként - a kiviteli munka haladési
{itemét is figyelembe véve — dltaldban hetente, koordinacids helyszini értekezletet tartanak,
hogy attekintsék a munka clérehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban szitkséges
intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a Vallalkozé 2 munkanapon belil elkésziti,
a miiszaki ellendr ellenjegyzi.

792. A Vallalkozd koteles elektronikus épitési naplot vezetni, és azt a jogszabdlyban
meghatérozottak szerint kezelni. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban
meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bej egyzések az iranyadok. Felek az épitési napléban
ir4shan rdgzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal
kapesolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymés bejegyzésére joghatilyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.



1.4. Az eltakarasra keriild munkarészek el6zetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendel6t
az eltakarés el6tt 3 (hérom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplén keresztiil, valamint
telefon €s email értesitéssel.

7.5. A felek a szerzédés megkotését kovetSen egyeztetést folytathatnak, amely sordn a
beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik ngy, hogy a Vallalkoz6 4ltal az ajénlatban
megjellt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
‘helyettesité termékben egyezhetnek meg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan
eljarva. Amennyiben a felek helyettesitdé termék beépitésében egyeztek meg, tgy a
szerzddés modositasira a 141., § szabélyait megfeleléen kell alkalmazni.

7.6. Vallalkozd kételes édllandd helyszini képviseldje 4ltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, irdnyitast valamint az 8rzést a kivitelezés folyamén.

7.7. A Megrendel a szerzédés teljesitése sorén az €pitési naplod adatai alapjan kételes
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt és az alvallalkozd teljesitési ardnya nem haladhatja meg a Kbt. 138.
§ (1) €s (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

8. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek/ kellékszavatossag:
8.1. Vallalkozd a kivitelezésért teljes kord jotallast vallal 60 hénap idétartamra. A
jotallasi id6n beliil a Vallalkozé a Megrendeld 4ltal jelzett hibdkat a bejelentést kivetd 2
munkanapon beliil kijavitja, azt kévetéen pedig a kételez$ szavatossigi idén beliil a
Megrendel§ altal bizonyitottan a Véallalkozé érdekkarébe tartozé hibak kijavitésat 10 napon
beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben a
Megrendel$ jogosult a munkat méssal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. A jotallasi
id6szakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, a javitaskor
kotelezden cserélendd fogydanyagokon feliil egyeb anyagk6ltség stb.) nem szdmolhaté fel.
A Vallalkoz6 ezen feliil biztositja a Megrendels a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

8.2. Késedelmi és hibas teljesitési kothér: A szerzddéshen rogzitett barmely
kotelezettsége késedelmes vagy hibas teljesités esetén, ha az olyan okbol kovetkezett be,
amelyért a Vallalkozé felelbs, kotbért koteles fizetni a Megrendel6ének. Késedelmes
teljesités a hataridst kovets teljesités, mig hibés teljesités, ha a szolgaltatas a teljesités
1d6pontjdban nem felel meg a szerzédésben vagy jogszabélyban megéllapitott minéségi
kovetelményeknek. : :
A kotbér akkor is jar, ha a Megrendel8nek kéra nem meriilt fel. A hibés teljesités miatti
k&tbér mellett a jogosult szavatossagi igényt nem érvényesithet. A kothér és a biztositék
egymésba beszamitands. A késedelmi kothér a véghatarid6é tekintetében meriil fel,
~amelynek mértéke a teljes nett6 ellenérték napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettd ellenériék
20%-a.. Hibas teljesftési ktbér mértéke a hibéval érintett munkarész nett6 ellenértékének
napi 1%-a, de legfeljebb a teljes netté ellenérick 20%-a. A kétbérmaximumok elérését
kovetéen a Megrendeld a szerzddést felmondhatja.

8.3. ) A Villalkoz6 a végszamla benytjtasakor a kivitelezés utofeliilvizsgélatian elrendelt
kivitelezési elemek teljesitéséig, legfeljebb a sikeres miiszaki atadés-atvételt kovetd 14 hénapig
¢rvényes, a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos garancialis igények biztositékaként a
" nettd szerzédéses ellenérték 2 %-dnak megfelelé Gsszegli garancidlis biztositékot ad
Megrendelének a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A
biztositék célja a Megrendeld részére annak garantdlasa, hogy Vallalkozé jotalldsi és
szavatossagi kotelezettségeit szerzddésszertien teljesiti, a hibas teljesitéssel kapcsolatos
igényeket kielégiti. Megrendelé jogosult ezen biztositék igénybevételére, amennyiben a
Villalkozé valamely jotall4si, szavatossagi, hibajavitési kételezettségének a teljesitését a sajat
crdekkérében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.



9. A munka atadds-atvétele
9.1. A Szerz6désben meghatarozott I étesitményt miiszaki atadés-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabélyok elSirasainak megfelelden. A Véllalkozo a munkék befejezésérdl és
teljesitésre felajanldsarol az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelolt id6épont elbtt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesfti a Miiszaki ellendrt és Megrendel6t,
megjeldlve az elzetes bejéras €s a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdésének napjat
is. :

9.2. Ha a Miiszaki ellenér a miiszaki 4tadds atvétel megkezdésekor megallapitja, hogy a
munkék befejezédtek, illetve, hogy a szolgéltatas megfelel a torvényes €s a szerzddéses
kellékeknek, errt] azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozét, hogy a miiszaki 4tadés-
atvételi eljards lefolytatdsénak a Vallalkozo &ltal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkezd esetben az épitési napléban vagy az abhoz csatolt hisnypétlasi jegyzékben
meghatirozza azokat a javitasokat és hianypétldsokat, amelyeket az ¢pitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki dtadés-dtvételi eljaras megkezdéséig a Véllalkozonak még
el kell végeznie.

9.3. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivésa a Véllalkoz6 kotelezettsége.
94. A miiszaki atadds-atvételi eljards magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaréas soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:
a) a munka a Szerzédésben ¢s annak mellékleteiben meghatirozott kovetelményeknek
' és a hatésigi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
megrendelsi médositasoknak, Valtoztatasoknak megfeleléen, hidny- és hibamentesen
elkészilt, :
b) az atvételt megel6z6 tizemprébak sikeresen befe] ezbdtek.
¢) Vallalkozénak megfeleléségl nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkék szakszerliségére. "
95A. A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki 4tadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 2
példanyban késziilé jegyzSkonyvben kell rogzitenie, jegyzOkonyvaek tartalmaznia
kell: '
a) a Véllalkozd teljesitésének hiany- &s hibamentességét vagy,
b) aMegrendeld szerint meég fennallé hibék, hinyok felsorolasét és értéket,
¢) a Vallalkozo nyilatkozatat arr6l, hogy a Megrendels megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait, _
d) ha a Megrendeld a szolgaltatist a megéllapftott hibékkal, hidnyokkal atveszi,
e) a Miiszaki ellenémek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadénak tekintenek,
f) az 4tadés-atvételre meghivottak €s nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.
g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.5B. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai
miatt, amelyek més hibakkal, hisnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal  jaré  munkak folytin sem  akadéalyozzak a rendeltetésszerli
hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibskkal,
hianyokkal veszi &t, a kijavitasukra, potlasukra tiz5tt hatéridén tl a jegyzOkdnyvnek
tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot
érvényesiti-e, tovabbd meg kell hatdrozni a Teljesftési Igazolas kiadasara vonatkozd
szabalyokat. ‘ ‘
9.6.Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesftési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljéras lezarasénak a napja. A miiszaki atadés-atvételi eljardst 15 napon
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beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kétbér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki 4tadas-atvéte]l befejezésének a napja a szerzédés
szerinti teljesités napjdnal késdbbi idépontra esik.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozd kételes a Megrendeld részére atadni 1 pld.
eredeti €s 2 pldméasolati dtadési dokumentaciét, mely tartalmazza:

a.
b.

th @

e B

Felelds Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok. ,

Véllalkozé szabvanyossagrol szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

A bedpitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazoldsa.

A pontos kivitelezést visszatikrozé ,Megvalésulasi tervdokumentécié” 2. pld.
nyomtatva (1 eredeti 1 mésolati), 2. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel,
miilefrasokkal, fotédokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozdsok
egyertelm feltiintetésével. : '
Jegyzbkonyvek a prébaiizemek, az tizemi-és beallitdsi eljarasok eredményérol.
Vizsgélati jegyzékonyvek az érintésvédelemrdl é&s szabvényossagrél. Elsd
feliilvizsgélati jegyz8konyv

Epitési hulladék nyilvantarts lap.

Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

Karbantartasi utmutato. :

Epitési napl6 hidnytalan mésolat (szabédlyosan lezarva, minden mellékletével)

Az 4tadasra keriild6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.8. A sikeres dtadés-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.
9.9. E Szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogadédsa nem jelent lemondist a
szerz0désszegésbol eredd egyéb igényekrsl.

10. Szerzédés megsziinésének esetei:
10.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzédésszerii teljesitésével.
10.2. A Vallalkoz6 a munkateriilet 4tad4sat kévetd 10 napon beliil kiteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerz6déstél elallhat.
10.3. Amennyiben a Villalkozé neki felréhaté okbél 1 hetet meghaladé késedelembe esik
az Utemezésben elbirthoz képest (amennyiben a felek készitenek ltemezést), Ggy
Megrendel6 jogosult a szerzédést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra,

hog

y a fennmaradd, vagy hidnyzé munkélatokat harmadik személy altal a Vallalkozd

kdltségére és veszélyére elvégeztesse &s befejezhesse, aminek sorédn az ezzel kapcsolatos
tobbletkdltségek Véllalkozét terhelik. Ezen thlmenden kételes a Véllalkozd a Megrendel§
részére a ténylegesen felmeriils karokat is megtériteni.

10.4. A Megrendeld a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben
Jjogerésen felszdmolési eljardst rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszdmolssi eljaras
meginditdsit kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerz6dés teljesitését nyilvanvalé médon meghitsitja.

11. Egyéb megallapodasok:
11.1. A szerzédd felek a jelen szerzédés teljesitése sordn egymas jogos gazdasigi
¢rdekeinek szem el6tt tartdsaval, a szerzédésszeri teljesités elsddleges figyelembevételével
jarnak el. E szerzédés értelmezésével, hatélyosulésaval, alkalmazasaval, mddositdséval
kapcsolatban felmeriil§ esetleges jogvitikat szerzad6 felek elsésorban békés liton rendezik.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a szerzéds felek a vitas kérdések] eldéntésére a

Megrendeld székhelye szerinti birség kizarélagos illetékességét kotik ki, |



112. A szerzbdésben -foglalt mtiszaki tartalom, dij vagy egyeb véllalasi feltétel
megvaltoztatasra iranyuld szandék esetén a szerzédést a Felek csak kozos megegyezéssel,
a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint, irasban médosithatjék.
11.3. Szerzéds felek magukra nézve kotelez6nek fogadjék el, hogy a Kbt. és az
sllambaztartasro] szolo 1992, évi XXXVIIL torvény szerind illetékes ellenérzd szervezetek
feladat- és hataskoriiknek megfelelen, illetve a palyazati korben illetékes Kozremiikddod
Szervezet vagy az EU erre jogositutt szervezetei a kizbeszerzési eljarasokat €s az azok
alapjan megkotott szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a
 jogszabaly szerinti informécid megadésa tzleti titokra valé hivatkozéassal nem tagadhatd
meg. ~
11.4. A-jelen megbizési szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt.
hatélyos rendelkezései az iranyadok. -
11.5. A Szerz6dés teljesitése soran keletkezd béarmilyen szellemi alkotédshoz f{iz6d6 (szerzéi
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendeld kizérélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok -
a Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
bel4tisa szerint atengedheti, médosithatja dtruhazhatja f5ldrajzi vagy barmely més korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzédésben rogzitett dfj
megfizetésével kiegyenlitetinek tekintenck.
11.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatéasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kizvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.
Ezen pont szerinti felmondés esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgéltatss szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.7. Barmelyik Fél jogosult a Szerzédést azonnali hatdridével a mésik Fél sualyos
szerzédésszegése esetén felmondani. Felek kilondsen az alabbi szerz8désszegéseket tekintik
stlyosnak:
e A Vallalkozd az osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét
megszegi;
o Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységet;
e Viallalkozo a jelentési, informaciészolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hatariddre.
e DBarmelyik fél jogosult a szerzddést azornali hatallyal felmondani, ha vis major
koriillmény miatt a szerz8dés teljesftése 30 napot meghaladéan sziinetel.

12. Z4r6 rendelkezések:
12.1. A Vallalkozo jelen szerzddés alairéséval nyilatkozik, hogy szervezetik 4tlathato
szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a- fentiekkel kapcsolatban
véltozas torténik, arrol a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

Szerzédd felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyezét jovéahagyolag irtédk ala. B szerzédés 4 eredeti példanybol és 11 szamozott oldalbdl
all.
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Melléklet: Miiszaki tartalom lefras
Kelt €s a hatalybalépés idépontja

Mérahalom. 2019. 4prilis 18.

——
Moéra — Sport Nonproﬁﬂﬁ“fx\
Sz€l llona iigyvezetd \

v allalkozd
Mboraép Nonprofit Kézhasznt Kft.
Németh Attila ligyvezetd
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Vallalkozisi szerzodés
L. szama modositisa

mely létrejstt MORA- SPORT NONPROFIT KFT. (Székhely: 6782 Mérahalom,

Szenthéromség tér 1., Adészém: 24289975-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-020005, Képviseli:
Sz€l Tlona lgyvezetd)

mint Megrendels, valamint

1.A szerzédés targya: : '
1.1. A Megrendel§ megrendeli, a Vallalkozg elvéllalja a »GINOP-5.1.7-17-2018 -00019 A
Mini Hungary Park latogatobarat fejlesztése > tdrgyban megvaldsitisra keriils a 6782
Mérahalom, Méradomb kérit 17-19. sz. alatti Mini Hungary Park Szabadtér- rendezés
' munkélatait a melléklet szerinti miiszaki tartalommal. ‘

a teljesftés helye: 6782 Mérahalom, Méradomb korat 1‘7-19._sz. alatti Mini Hungary Park

Az eljards a ,,GINOP-S.I.7-17-2018-0!3019 A Mini Hungary Park latogatébarat
fejlesztése” palyazati forrédsbél valésul meg.

A szerzéds felek megillapodnak abban, hogy a 2019.04.18-4n Iétrejott v

allalkoz6i
szerz6dés alabbi pontjit a kivetkezék szerint modositjak:

4. A teljesités ideje, hatdridgl:

4.1. Munkdlatok kezdete és befejezése: »

A kivitelezést a szerzgdés hatdlybalépését kovers 10 napon beliil dtadott nmunkateriiler
drvételének napjdan kel megkezdeni és 1] hénap (2020. mdéreivs 15.) alatt kell sikeres
miiszaki dtadds dreételle] befejezni.

Az érvényes véllalkozsi szerz8dés egyéb, itt nem Crintett pontjai véltozatlanul hatélyban
maradnak, ‘

Keltésa hatélybalépés idépontja:

Mérahalom, 2019. oktéber 29.

T vEgrendEn . Villalkozs
Mbéra — Sport Nonprofit Kft. Méraép Nonprofit Koézhaszni Kft,
S ,vS__zél;iIllona lgyvezetd Németh Attila ligyvezetd




