

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

18

Mórahalom Város Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (62) 281-022, képviselő: Nógrádi Zoltán polgármester, adószám: 15354477-2-06, bankszámlaszám: 11735115-15354477) **Megrendelő**,

másrészről

Délút Építő és Bányászati Kft., (székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171., elérhetőség: +36 62 517 727, adószám: 11392486-2-06, bankszámlaszám: 11600006-00000000-07552405, képviselő: Juhász Lőránt ügyvezető 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. +36 62 517 727), **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

+36 62 517 727	
adószám: 15354477	
Értékelés: 10.03.31.	
969-18/10	
Előzetes	Balogh

I.

Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010. január 26. napján a Kbt. VI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárást indított. Az eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését az elbírálást követően, 2010. március 1. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

II.

A szerződés tárgya

- 2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a (Szeged) – Domaszék – Mórahalom – Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett a 8+820 – 10+874 és 22+268 – 28 + 568 sz. km szelvények között kerékpárút építését, ezen építési szerződés keretében (Ptk. 402. §.) a tenderdokumentációban és a vállalkozói ajánlatban részletezett feltételek szerint, a rendelkezésre bocsátott építési tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal, I. osztályú minőségben.

A tételes költségvetés e szerződés 2. számú melléklete.

- 3./ **A teljesítési határidő: 2010. augusztus 31.**

III.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 4./ A Megrendelő a kivitelezés megkezdéséhez szükséges teljes munkaterületet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adja át a Vállalkozónak. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a munkaterület közművesített. Munkaterület kivitelezésre való alkalmasságát, az átadás-átvétel megtörténtét a felek építési naplóban rögzítik.
- 5./ Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákra vonatkozó építési tervdokumentációkat 1-1 példányban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
- 6./ Megrendelő a Vállalkozói díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles megfizetni a Vállalkozónak.
- 7./ Megrendelő köteles a Vállalkozó által a kivitelezéssel kapcsolatosan írásban feltett felvetésekre 3 munkanapon belül írásban válaszolni.
- 8./ Megrendelő jogosult Vállalkozó megbízottjának (alvállalkozójának, vagy munkavállalójának) cseréjét kérni, vagy munkaterületről való visszavonására utasítást adni, mely kötelezettségének Vállalkozó köteles haladéktalanul eleget tenni.

Cg

- 9./ Megrendelő írásos kérésére – megfelelő indok esetén – Vállalkozó részéről haladéktalanul új építésvezető kerül kinevezésre.

IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 10./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott építési beruházást saját költségén elvégzi.
- 11./ Vállalkozó vállalja a nyomvonalak és magasságok geodéziai kitűzését és viseli annak költségeit.
- 12./ Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.
- 13./ A Vállalkozó vállalja, hogy a generál-kivitelezés során többletköltség igényt nem nyújt be a tervdokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással.
- 14./ A Vállalkozó, felelős építésvezetője révén, köteles a kivitelezés során a folyamatos képviselőjét az építés helyszínén biztosítani. Az építésvezető távollétéből eredő esetleges hibás kivitelezéssel összefüggően keletkező károk javítási költségei Vállalkozót terhelik.
- 15./ Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt követően haladéktalanul megkezdi a felvonulást és az építési munkák előkészítését, majd a kivitelezést.
- 16./ A beruházás megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelő kijelölt műszaki ellenőrével a kivitelezési munkák ütemezését leegyeztetni.
- 17./ Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes összegére vonatkozó építés-szerelési biztosítást kötni, melynek feltétel nélküli kedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény és a díjfizetés igazolás eredeti példányát Megrendelőnek szerződéskötést követő 15 napon belül bemutatni, és ezek másolati példányát a Megrendelőnek átadni.
- 18./ Vállalkozó köteles a minősítési tervet a szerződéskötést követő 15 napon belül aktuálisan összeállítani.
- 19./ A Vállalkozó az 5. pontban feltüntetett engedélyezési tervdokumentáció alapján, saját költségén kiviteli terveket, valamint talajvédelmi organizációs terveket készít(tet).
- 20./ A Vállalkozó az 5. pontban feltüntetett engedélyezési tervdokumentáció és a 19. pontban meghatározott kiviteli terv alapján a kivitelezési munkálatok befejezése, készre jelentése után a műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának időpontjára saját költségén megvalósulási tervdokumentációt készít(tet).
- 21./ A Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációhoz köteles csatolni a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a www.kenyi.hu, valamint a www.kertam.hu Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által üzemeltetett honlapokról tölthető le.
- 22./ Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására a minősítési terv szerint. Ezek eredményeit köteles írásos formában, folyamatosan átadni a Megrendelő részére. A beépítésre kerülő anyagok minőségi tanúsítványait Megrendelőnek folyamatosan át kell adni.
- 23./ A Vállalkozó a kivitelezés során építési napló vezetésére köteles.

- 24./ Vállalkozó köteles a munkaterületet és környezetét saját költségén rendben tartani, a keletkező hulladékait és építési törmelékét folyamatosan összetakarítani és annak a vonatkozó jogszabályokban foglalt kezeléséről, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni. Az építés során keletkező építési- és veszélyes hulladékok jogszabály szerinti elhelyezését Vállalkozó írásban köteles igazolni Megrendelő felé. Ha a Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget észlel, felszólítja Vállalkozót az építési helyszín rendbetételére.
- 25./ Vállalkozó köteles a kivitelezés után a kivitelezéssel érintett területeket törmelékmentes, tiszta, rendezett állapotban átadni. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezett hulladékok elhelyezésével kapcsolatban az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség építéshez kiadott 21190-2-1/2006. és a 21190-5-3/2009 sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtak szerint eljárni, hulladék-nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Felügyelőségnek arról, hogy a létesítmény megvalósítása során keletkező hulladékok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az engedélyezett módon történik. A hulladék kezelésével kapcsolatos dokumentumok a Műszaki Átadás - Átvételi dokumentáció mellékletét képezik.
- 26./ A Vállalkozó feladata a műszaki átadás-átvételi eljárásig a geodéziai bemérési dokumentáció elkészítése, amely mind a földhivatali, mind pedig a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez szükséges adatszolgáltatás benyújtására alkalmas.
- 27./ A munkálatok során a forgalom ideiglenes eltereléséről Megrendelőnek gondoskodnia kell, biztosítania kell a lakosság folyamatos tájékoztatását a korlátozásokról.
- 28./ Az egyes szakaszok műszaki átadás-átvétele külön-külön történik. Vállalkozó köteles az egyes szakaszok műszaki átadás-átvételét megelőzően 8 nappal a munkákat Megbízó részére írásban készre jelenteni. A műszaki átadás-átvétel kitézése Megrendelő feladata, annak teljesítési határidő utáni pontra történő kitézése nem számít Vállalkozói késedelemnek.
- 29./ A Vállalkozó jogosult a tervekben, illetve a költségvetésben meghatározott anyagokat, szerelvényeket stb. más típusú de azonos minőségű és műszakilag egyenértékű anyagokkal, szerelvényekkel helyettesíteni a Megrendelővel való egyeztetést követően.
- 30./ Az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzésére a Vállalkozó Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre figyelmét az eltakarás előtt 3 nappal, az építési naplóban rögzítve köteles felhívni.
- 31./ A szerződést Megrendelő akkor tekinti teljesítettnek, ha műszaki átadás-átvételi eljárások sikeresen lezárulnak.

V.

Alvállalkozók

- 32./ A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat foglalkoztatni egyes részfeladatok elvégzésére.
- 33./ A Vállalkozó a kivitelezéshez igénybe vesz alvállalkozót.
- 34./ A Vállalkozó hozzájárul alvállalkozója további alvállalkozói igénybeviteléhez.
- 35./ Vállalkozó vállalja, hogy különös gondossággal betartja az alkalmazandó munkajogi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályokat és előírásokat, és viseli valamennyi, a munkavállalóinak alkalmazása következtében adódó, ezzel kapcsolatos költséget.
- 36./ Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal az alkalmazottaiért, alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben.

- 37./ Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egésze higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint az érvényben lévő jogszabályok, előírások által meghatározott munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiéniai előírások betartásáért. Munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiéniai előírások hiányos betartásával összefüggően keletkezően saját magának, vagy az építési területen munkát végző harmadik személynek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 38./ A Vállalkozó az alvállalkozóit írásban bejelenteni és a Megrendelő által jóváhagyatni köteles 3 nappal az alvállalkozói szerződés megkötése előtt.
- 39./ Vállalkozó az alvállalkozója által végzett munkarészekért teljes körű szavatossággal és felelősséggel tartozik.

VI.

A munka ellenőrzése és átvétele

- 40./ Az egyes szakaszok műszaki átadás-átvétele külön-külön történik.
- 41./ A műszaki átadás-átvételtől jegyzőkönyv készül.
- 42./ Megrendelő jogosult a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőket kitűzni.
- 43./ Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon sikeresen befejeződött.
- 44./ Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
- 45./ Nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 46./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljárásához szükséges magyar nyelvű (vagy magyar nyelvre fordított) okmányokat, dokumentumokat a Megrendelő képviselőjének átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, valamint a megvalósulási dokumentációt 1 eredeti és 4 másolati példányban. Az átadás-átvétel mindaddig nem tekinthető megvalósultnak, és a végszámla benyújtására a Vállalkozó nem jogosult, amíg a fenti dokumentumokat a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére nem bocsátotta, és a Megrendelő műszaki ellenőre a dokumentációban foglaltak megfelelését nem igazolta.
- 47./ A Megrendelő 8 napos időközönként – képviselője, felelős műszaki ellenőre és projektmenedzsere útján – köteles a beruházást ellenőrizni.
- 48./ A Megrendelő műszaki ellenőre: PLAN-ETA KFT.

A Megrendelő aláírásra jogosult képviselője: Mórahalom Város Önkormányzatának SZMSZ-ében rögzítettek szerint.

Vállalkozó képviselőjének neve: Batiz Tamás, Hegyesi István

A helyszíni képviselők joga kiterjed:

- a megvalósítás teljes időtartamára és műszaki tartalmára

A helyszíni képviselők joga nem terjed ki:

- a szerződés módosítását érintő kérdésekre, melyekre csak javaslattételi kötelezettségük van.

VII.
Vállalkozási díj és fizetési feltételek

- 49./ Vállalkozó a 2.000.000,- Ft-os ajánlati biztosítékot készpénz befizetéssel/bankgaranciával/biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényrel teljesítette. A szerződés megkötésével a bankgarancia mellékkötelezettséggé, garanciális biztosítékká alakul át. Ezen biztosíték szolgál a garanciális időszak, a jótállási időtartam alatt a hiba kijavításának fedezetéül, amennyiben azt a Vállalkozó nem végzi el. A garanciális biztosíték összegét a Megrendelő a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam lejártát követő 60 napon belül utalja vissza, a bankgaranciáról történő lemondás pedig a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam lejártát követően történik meg, amennyiben a jótállási időtartamon belül jótállási kötelezettség alá eső hiányosság, hiba nem merül fel, vagy a megállapított hiányok, hibák Vállalkozó által kijavításra kerülnek. A garanciális biztosíték összege után a Vállalkozót kamat nem illeti meg.
- 50./ Vállalkozót a 2./ pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért nettó 187 795 000,- + ÁFA*, azaz bruttó kettőszázharmincnégymillió-hétszáznegyvenháromezer-hétszázötven forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A beruházás ellenértékének kiegyenlítése forintban, a Vállalkozó által kiállított számla alapján történik.
- 51./ A felek a munka egészére az alábbi elszámolásban állapodnak meg, melyet a következő ütemezésben valósítanak meg:

ütem	teljesítés időpontja	Építési munkák Ft		
		nettó	ÁFA	Bruttó
I. szakasz Domaszék: 8+820 – 10+874 (2054 fm)	2010. június 30.	44 006 132,- Ft	11 001 533,- Ft	55 007 665,- Ft
II. szakasz Mórahalom (Ásotthalom felől): 22+268 – 26+228 (3960 fm)	2010. július 31.	91 182 574,- Ft	22 795 643,- Ft	113 978 217,- Ft
III. szakasz Ásotthalom: 26+228-28+568 (2340 fm)	2010. augusztus 31.	52 606 294,- Ft	13 151 574,- Ft	65 757 868,- Ft
Mindösszesen:		187 795 000,- Ft	46 948 750,- Ft	234 743 750,- Ft

- 52./ A Vállalkozó a kivitelezés tárgyát képező szakaszok tekintetében szakaszonként 1 db számla benyújtására jogosult. (Mindösszesen 2 db részszámla és 1 db végszámla.)
- 53./ A vállalkozói díjra Vállalkozó akkor jogosult, ha a kivitelezési munkákat a Megrendelő műszaki ellenőre által igazoltan, általa elfogadottan elvégezte, a műszaki ellenőr a teljesítési jegyzőkönyvet aláírta. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének igazolása és az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt. 305. §-ban foglaltak alapján jár el.

* Amennyiben a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője belföldön nyilvántartásba vett áfa alany és nincs olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető, abban az esetben a fordított adózás miatt az adó fizetésére a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján.

- 54./ Megrendelő a számlákat, azok kézhezvételétől számított 8 napon belül ellenőrzi és az átvételtől számított 30 napon belül annak ellenértékét a Vállalkozó Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-07552405 számú számlájára átutalja.
- 55./ A tervek megváltoztatása nélkül a mennyiségi kiírások a szerződés aláírását követően utólagosan módosíthatók, amennyiben a létesítmény a terv szerinti méretekkel készül. A kivitelezés során megrendelt **pótmunka**, valamint a tervmódosítással érintett munkarészek tételes elszámolás alapján kerülnek kifizetésre. Elszámolása a szerződés 2. sz. mellékletét képező tételes árajánlatban szereplő tételek esetén az ott rögzített egységáron történik, ha a tételes árajánlat nem tartalmaz egységárat, akkor Vállalkozó egységár-elemzést köteles Megrendelőnek átadni.
- 56./ Vállalkozó a szerződés szerinti munkára az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27). ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben előírt szavatossági időt vállalja. A Vállalkozó 37 hónap jótállási időt vállal.

VIII.

A felek együttműködése

- 57./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg aivállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy aivállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

IX.

Elállás a szerződéstől

- 58./ A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

X.

Nyilatkozatok

- 59./ Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetét az „Összefüggő hálózati elérést biztosító külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék-Mórahalom-Ásotthalom között” einevezésű, KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003 kódszámú pályázattal elnyert támogatás, valamint a Megrendelő költségvetéséből biztosított forrás képezi.

- 60./ Mindkét fél kijelenti, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
 - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
 - a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
 - nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési kötelezettségére.

- 61./ A Kbt. 99. § (1) bekezdés, és Kbt. 305. § (4) bekezdés alapján a Megrendelő hozzájárulását adja és felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régiót (6782 Mórahalom, Szegedi út 3.) a Vállalkozó által benyújtott beszédési megbízás teljesítésére, amennyiben a Megrendelő által a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák esetében igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelenül eltelik.

XI.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

- 62./ A Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidő előtt is jogosult teljesíteni.
- 63./ Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőre történő teljesítését, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke: napi 300.000,- Ft., de összesen maximum a nettó vállalási ár 3,5 %-a.
- 64./ A teljesítés Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetére Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Mértéke a nettó vállalási ár 3,5 %-a.
- 65./ A késedelmi és meghiúsulási kötbért a Vállalkozó a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
- 66./ A Megrendelő köteles fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

XII.

Titoktartás

- 67./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XIII.

Jogviták rendezése

- 68./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- 69./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a Szeged Városi Bíróság, illetve pertárgyértéktől függően a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

XIV.
Alkalmazandó jogszabályok

- 70./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 71./ E szerződés módosítása csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Mórahalom, 2010. március 22.



pll.

[Handwritten signature]
NÓGRÁDI ZOLTÁN
polgármester
Megrendelő képviseletében

DÉLÚT KFT. (1)
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.
Adószám: 1392486-2-06
Bankszámlaszám: ERSTE Bank
11600006-00000000-07552405

JUHÁSZ LORÁNT
ügyvezető
Vállalkozó képviseletében

Ellenjegyzés:

[Handwritten signature]

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: (dátum)

Jelen vannak:

Megrendelő: Mórahalom Város Önkormányzata képviselőjében: (név, beosztás)

Vállalkozó: (cégnév), képviselőjében: (név, beosztás)

Tárgy:

„Kerékpárút építése (Szeged) – Domaszék – Mórahalom – Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett a 8+820 – 10+874 és 22+268 – 28 + 568 sz. km szelvények között.” c. vállalkozási szerződés szerinti beruházás ütemének teljesítése.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban a létesítményt bejárták, és megállapították, hogy a szerződés műszaki-pénzügyi ütemezése szerinti ütem részszámla műszaki tartalma:

-
-
-
-

teljesült, így a Vállalkozó a következők szerint jogosult az ütem részszámla benyújtására:

Építési, szerelési munka nettó összege:,- Ft

Áfa % (építés):,- Ft

Összesen:,- Ft

Azaz: 00/100 Ft.

K. m. f.

.....
Megrendelő képviselőjében

.....
Vállalkozó képviselőjében

.....
Műszaki ellenőr