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képvisel6: Juhdsz Lérant igyvezetd

mint Vallalkozé

 kotottek a mai napon, az alabbi tartalommal és feltételekkel:
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1. ALAPADATOK

Elézmények: Morahalom Varos Onkorményzata a kozbeszerzésekrol sz516 2003. évi
CXXIX. torvény alapjan egyszert Kkizbeszerzési eljarast folytatott le ,Kiilonféle
épitési munkak Moérahalmon” targyl épitési beruhézds beszerzése irant. Az eljaras
nyertese a fenti kzbeszerzési eljaras 2. rész ,A Nagy Jmre u., Matyas kiraly krt.
egy szakaszdnak, a Fiistolé sor, az 55. szamu fout és 0243. brsz-u ut kozotti
0405/38 hrsz-u it, az 55. szama féut melletti szervizat és az 1652, 1653 hrsz-a
utcik szilard burkolattal valo ellitisa Moérahalmon” vonatkozasaban a Villalkozo,
mint ajanlattevo.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd koteles elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzédés alapjat képezd kozbeszerzési eljarasban akar az
ajanlattételi felhfvasban, akdr az ajanlati dokumentéciéban az ajanlatkérd a megjeldlt
kivitelezési munkakhoz rendelt.



IL1.

I1.2.

I1.3.

II.1.

I1.2.

1. A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a 2. rész ,A Nagy Imre u.,
Mityas kirily krt. egy szakaszinak, a Fiist6l6 sor, az 55. szama féiht és 0243,
hrsz-a at kozotti 0405/38 hrsz-a wt, az 55. szadma fout melletti szervizit ¢és az
1652, 1653 hrsz-a utcdk szilird burkolattal valé ellitaisa Moérahalmon” épitési
beruhazas munkainak teljes korl kivitelezését a jelen szerzbdésben meghatarozott
feltételeknek megfelelden.

Teljesités helye: Mérahalom

A generil vallalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi a jelen szerzodés alapjat
képezd kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott miiszaki
tervdokumentaciéban és miiszaki leirdsban megjeldlt valamennyi feladat elvégzése.

IIL VALLALKOZO!I DiJ

Szerz6dd felek a kivitelezési munkék értékét az eredményhirdetésen rogzitetiekkel
megegyezden, a kivetkezOk szerint allapitjak meg:

a kivitelezés dija (szerzdéses Osszeg):
142 951 663,- Ft + 25% Afa =178 689 579,- Ft

azaz: brutté egyszé.zhetvennyolcmillié—hatszéznyolcvankilencezer—étszézhehzenkilenc
forint, amely prognosztizalt dtalinyiron kertl elszamolasra.

Az 4talanyar fedezetet nytjt mindazon elvégzendd munkdkra, amelyek a szerzodés
targyat képezik. A Felek atalanydijban allapodnak meg, igy a kikstott dijon feliil csak
a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti potmunka
ellenértéke szamolhato el.

Vallalkoz6 az étalényaﬁ' kialéki’tééakor szakvallalattél elvarhaté gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentaciokat (aj anlattételi felhivas, dokumentacio,
kiviteli tervek, tételes kdltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES If.3. PONTBAN MEGHATAROZOTTAKON
TUL MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET:

Az ajanlati drnak tartalmaznia kell:

A kozvetien koltséget, ennek keretében

egyitt,

» az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi €s rakodasi koltséggel

® az épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,
e a kdzvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, mint példaul:
- fel-, és levonulas koltsége
- épités ideje alatti esdzések elleni védelem koltsége
- beruhézasi tablak koltsége
- biztositasi dijak koltsége
- mindségvizsgalatok koltsége
- munkateriilet drzése koltsége ... stb.
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® 3 tervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Viilalkoz6 nem megfelelé terv feliilvizsgalatdbél eredd, a beruhazas
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a létesitmény hasznalatba vételi engedélyezéséhez
sziikséges miiszakilag kozvetlenill sziikséges munkaékat,

e a megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez
sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos, stb, koziizemi dijait) és a felvonulas
koltségeit,

o a7 idékozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A meghatarozott atalanyér a Magyar Szabvéany és eléirasok szerinti 1. osztalyu anyagra és L.
osztalyu kivitelezésre vonatkozik, s magaban foglalja az eldirt mintavételek és a laboratoriumi
munkak koltségét, a mindsités elkészitését, valamint minden, a feladat megvalositasaval
kapcsolatban felmeriild egyéb koltséget.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

IV.1. Az Ajanlatkérd eldleget nem fizet. Villalkozé 1 részszamlat és 1 végszamlat jogosult
benylijtani. A részszamlat a Villalkozé a kivitelezés aranyos késziiltségi fokénil
jogosult benytjtani. A részszamla Osszege a teljes vallalkozoi dij 60 %-a lehet. A
végszamla Gsszege ennek megfelelden a teljes vllalkozoi dij fennmaradé 40 %-a
lehet.

IV.2. Az ellenériék kifizetésére, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére is tekintettel, a teljesiteést
kovet (miiszaki stadés-atvétel) 60 napon beliil keriil sor.

IV.3. Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizeni a Véllalkozd 4ltal benydjtott,
leigazolt, jovahagyott szdmlan feltintetett fizetési hataridd lejartat kovetd naptol
szAmitottan. ) ‘

Iv.4. Vallalkozé nem szamolhatja fel a tervdokumentécioban szerepld valamely munka
végleges elmaradasa esetén az e munkara es6 vallalkozéi dijat.

IV.5. Téjékoztatas az Art. 36/A §-anak alkalmazasardl:
Megrendeld az ad6zas rendjérdl sz616 2003, évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-dnak (2) bekezdése alapjan t4jékoztatja a Vallalkozoét arrdl, hogy jelen
szerzddss, illetdleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-4nak és 36/B. §-dnak hatalya al4
esik, ezért a szerzOdéses ir megfizetése sordn az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-dban irt
rendelkezések szetint fog eljarmi. Villalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti
tajékoztatast tudomasul vette.

IV.6. Jelen szerzodés aldirdsaval a Megrendel6 hozzajrulasat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305.
§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén jelen szerz6dés I11.1. pontjaban
meghatarozott szerzédeéses ar erejéig a Villalkozo dijigényét beszedési meghizis
{tjan érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.

IV.7. Megrendeld a jelen szerzidés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy rendelkezik az
épitSipari kivitelezési tevékenyseg pénziigyi fedezetével, részben palyéazati forrasbol.

3

4



V. A SZERZODES TELJESITESE
V.1. Munkateriilet atadas: szerz6déskotés napjan, melynek feltétele:
- Mindkét fél altal aldirt Vallaikozasi szerzodés.
_ A kivitelezéshez szitkséges jogerds engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas &llapoti munkatertilet.
V.2, Az épitési naplo megnyitasanak napja: 2010. julius 9.
V.3. Befejezés

Villalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkék elvégzeéset — a kozbeszerzési
ajanlattétel szerint vallaltak alapjén — 2011. januar 8. napjara vallalja.

A miiszaki atadas-atvétel kezdd napja: 2010. december 27.
A mitszaki atadds-atvétel befejezd napja: 2011. janudr 8.
A teljesités idopontja (a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasa, azaz a birtokba adas

napja) 2011. januar 8.: az ajanlat szerint, de maximum a szerzédéskotést6l szamitott 6
hénap.

VI. KAPCSOLATTARTAS
FELEK KEPVISELETE
VL1, Jelen szerzddés modositdsara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:
Megrendeld.részérdl: Nogradi Zoltan polgarmester
Villalkozo részérél: Juhasz Lorant tigyvezetd
V1.2. Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl és képviseletében eljarva:

Vallalkoz6 részérdl: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

VI3. A Vallalkozé részérdl a részteljesitések igazolasara vonatkozo igazolas kiadasara
jogosult felelds miiszaki vezetd: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

VI.4. A Megrendels részérdl a teljesitésigazolas kiadasara a meghizott miiszaki ellenor
jogosult.

V1.5. A meghizott épitési miiszaki ellendr megnevezeése:
Nyilvantartasi szama €s névjegyzéki jele:
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VIL1.

VIL.2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.

VIL7.

VILS.

VILY.

VIL. FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kiadott miiszaki dokumenticioban foglaltaktél eltérd anyagot, szerkezetet

Vallalkoz6 csak a Megrendeld vagy képviseldjitk irdsbeli hozzajarulasa alapjan épithet
be.

Az 4tadott munkateriileten — a szerzBdés fennéllésinak teljes idGtartama alatt — a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovibba a Tlzvédelmi Eldirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok, az Egészségigyi Rendszabalyok
megtartasa Véallalkozo feladata.

Vallalkozé koteles a 19172009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti
elirasoknak megfeleléen a kivitelezés teljes idStartama alatt épitési naplot vezetni, azt
az épitési munkahelyen Megrendeld szaméra hozzaférheté helyen tartani. Felek
képviselsi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és
utasitést az épitési napléban kotelesek egymassal kozolni.

Eltakarasra keriilé munkarészek vonatkozasdban Villalkozo az eltakars elott legalabb
3 nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras idépontjanak megjelolésével. Az
értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén — Megrendeld igényére — a Vallalkozo
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltirni és az ellentrzést kovetden az
eltakarasi munkat ismételten elvégezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara
sajat 4llomanyn épitésvezetdt és miivezetot biztositani.

Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel6 a miiszaki ellentrzést az épitési
miiszaki ellenéri, valamint a felelds miiszaki vezet6i szakmagyakorldsi jogosulisag
részletes szabélyairdl szold 244/2006. (XI1.15.) szamd Korm. rendelet el6irasai szerint
megbizott miiszaki ellentrrel litja el. '

A Vallalkozé koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerzodés szerinti beruhézas megvaldsitasahoz sziikséges.

A Viallalkozo teljes feleldsséggel tartozik azért, hogy az épités soran jovahagyott
kiviteli tervekben régzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett
muszaki tartalomtol, miszaki alkalmazasi kovetelményekt6l, épités-szerelési
technologiatdl csak a Megrendeld eldzetes hozzijaruldsaval ~ a Kbt. és a vonatkozo
jogszabalyok alapjan és figyelembe vételével - térhet el.

A munkavégzés megkezdése elott valamennyi, a munkaban részt vevd dolgozot
(alvallalkozokat is) oktatisban kell részesiteni, az adott munkéra vonatkozd
jogszabélyi eldirasok szerint, illetve a Megrendelé belsd szabalyzatai szerint. Az
oktatas megtorténtét irasban koteles rd gziteni a Vallalkozo.

VIL10.Amennyiben a kivitelezés sorin a Vallalkozé valamely kozmivet, létesitményt

megrongal — amelynek létezésérol tudomassal bir vagy figyelmét a 1étezésére fethivtak
— ugy koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére méssal helyreallitatni, és viselni
az ebbdl eredd karigényeket. A Vallalkozé vétlen karokozasa esetén a felmerilt
koltségek a Megrendeldt terhelik. A rongalds tényét koteles a Megrendel$ miiszaki
ellendrének is jelenteni.



VIL11.A Vallalkozo kételes munkaja soran kinyer-kibontott anyagokrol kimutatast késziteni.

VIL12.Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekdvetkezd karosoddsa a Vallalkozé kockazata, és ezért sajat
koltségén tartozik a potlasarol, illetve megegyezés esetén a javitasré! gondoskodni.

VIL13.A Vallalkozo koteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolddo tevékenységre
vonatkozo és érvényben 1év0 technologiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat
betartani.

VIL14.A Vallalkozo koteles a munkat . megfelels  képzettsegh személyzettel
végezni/végeztetni. A Vallalkozé koteles az alkalmazasaban allo munkavallalokkal az
MSZ vonatkoz6 szabvany eloirasait ijsmertetni és azokat betartani. A Vallalkozo
Kkételes biztositani megfeleld szamu olyan képzett és tapasztalt vezet6t, iranyitot,
valamint szakképzett, betanitott €s segédmunkaerdt, amely a Vallalkozd jelen
szerzbdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld mindségh €s hatarid6ben torténd
teljesitése érdekében szitkséges. A Vallalkozd kételes a munkavégzést gy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezeset.

VIL.15.A Vallalkozo kijelenti, hogy a kérnyezet és a lakossag zavarasat az épitési id6 alatt
keriili, illetve minimalisra cstkkenti.

VIL.16.A Villalkozé a szerzddeés teljesitéséhez (az ajanlatban megjeldit) alvéllalkozot vehet
igénybe sajat véllalkozoi dija tethére. Az alvalialkozo munkéjaért a Vallalkozo ugy
felel, mintha a munkat maga végezné. Amennyiben a Megrendeld nyomos indokok
(pl: munkavédelmi ¢és munkaegészségligyi eldirasok megszegése, - sulyos
veszélyeztetés esetén) alapjan kezdemeényezi a Vallalkozo fel¢ alvallalkozéjanak
lecserdlését, tigy ezt a Vallalkozé nem tagadhatja meg.

VIL17.A Vallalkozo felelds a Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljes megvalositasaert, az
alkalmazott szerelési modszerekert, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények és a technoldgiai berendezések biztonsagat, ne
okozzanak kart a kornyezetben, €s felelienek meg a modern technika
kovetelményeinek.

VII.18.A munkateriileten a Vallalkozo Kk&teles maradéktalanul betartani az érvényes munka-,
tiz- és kornyezetvédelmi cléirasokat, illetve koteles ezeket betartani az esetleges
alvallalkozoival is. Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a véllalkozo a felelos.

VII.19.Munkaja végzése soran a Vallalkozo koteles oly modon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizdlja a természeti kdrnyezetre gyakorolt esetleges
karos hatast.

VII20.A Vallalkozé vallalja, hogy az alkalmazott véllalkozasokat munkavédelmi
szempontbél a munka megkezdése elott munkabiztonsagi €s egészségvédelmi
szempontbdl mindsiti, azokért teljes kori feleldsséggel tartozik.

VIL21.A Villalkozd tevékenységébd! keletkezd valamennyi hulladék a Villalkozo
hulladékanak minésiil, igy a vonatkozd jogszabdly szerinti termel6i feladatokat



(gylijtés, tovabbi kezeléstdl valé gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas)
koteles elvégezni.

VIL22.A Vallalkozé a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiilon feljogositott befogadd
helyre szallithatja be.

VIL.23.Amennyiben az €pitési / bontési tevékenység befejezését kivetben a keletkez6
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatarozott kilszobértéket, akkor a Kkivitelezd a rendeletben meghatarozott
nyilvéntart lapokat koteles a megvalésitasi dokumentdcio részeként a Megrendeldnek
atadni.

VIIL. MINOSEG

VIIL1. Vallalkozé a szerzddésben vallalt valamennyi szolgaltatdst I. osztalyl mindségben
koteles teljesiteni. I. osztalyn mindségben teljesit a vallalkozo, amennyiben az
érvényben 1évd Magyar Szabvényokban elbirt kévetelményeket betartja.

VIIL.2. Esetleges II. osztalyi mindségl teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendelo
mérlegelésétol fligg.

11. osztalyt minbségben torténd teljesités esetén Megrendeld az adott munkanemre esd
vallalkozéi dijra (anyag + dij) vetitett 10 o%-0s mértékl dijleszéllitast alkalmaz,
melynek 6sszegét a végszamlabol jogosult levonni.

VIIL3.TIL. osztaly, vagy ettdl gyengébb minGségben torténd  teliesités alkalmatlan
szolgéltatisnak mindsil, s vallalkozo a munka Gjboli elvégzésére koteles.

VIIL4. Minbségtantsitast véllalkozé a kotelezd Nemzeti Szabvanyok alapjan koteles
biztositani.

IX. SZERZODEST BIZTOSiTO'MELLEKKC‘)TELEZETTSEGEK

[X.1. A Vallalkozé altal, a neki felréhaté okbdl eldalld, nem vagy nem szerzOdésszeri
teljesités esetén fizetendd kotbér mértéke:

Késedelmi kotbér mériéke késedeimes naponkeént 100.000,- ¥t
Meghiusulasi kotbér mérteke 5.000.000,- Ft

IX.2. Késedelmes teljesités esetén, Vallalkozé szamléit az eldzdek alapjan szamitott kotbér
osszegével csdkkentve koteles benyljtani.

IX.3. A kotbér esedékessege:

a./ Késedelem: a késedelem bekdvetkezésének napjan kezd6dik és a késedelem
megsziinésével ér veget.

b/  Meghiusulas: Megrendeld meghiusultnak tekinti a szerzidést, amennyiben a
késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy Vallalkozo a szerzodes
teljesitésété] a hataridé lejarta elott sajat elhatirozasabél, neki felrohato okbol
elall.



IX.4.

IX.5.

X.1.

X.2.

XI.1.

X1.2.

X14.

XL5.

A Megrendels, a Vallalkozo nem vagy nem szerzOdésszerli teljesitésén alapuld
igényeinek, a kotbér dsszegével nem fedezett részét a Vallalkozdval szemben
érvényesiti.

A szerzddéskotéstdl a jotallasi iddszak végéig terjedd idétartamra Vallalkozd koteles a
bruttd szerzédéses Osszeg 5 %-a erejéig, azaz 8934 479,- Ft értékben teljesitési
biztositékot nyajtani. A teljesitési biztositek psszegének 80 Y%-a keriilhet a teljesités
ideje alatt érvényesitésre, mig 20 %-a 2 jotallas idoszakaban érvényesitheto.

A biztositékot a szerzédéskotést megeldzd 3 munkanapon beliil kell rendelkezésre
bocsatani. A biztositék rendelkezeésre bocsatasinak elmulasztisa a szerzédes
Vallalkozé altali meghitsulasat eredményezi.

A teljesitési biztositékot a Vallalkoz6 a Megrendeld ............oo..es szamq
bankszamléjara torténd atutalassal teljesiti / bankgarancia biztositasival teljesiti /
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —

kételezvénnyel teljesiti.
X. JOTALLAS

Vallalkozé az épitési munkak vonatkozasaban 24 (az ajinlat szerint) honap teljes
kori garanciét biztosit.

A garancialis kotelezettség a miszaki Atadas-atvételi eljards sikeres lezarasétol
szamitottan kezd6dik.

XI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasdnak napja.

Villalkozé a miiszaki Atadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendeldt 15 nappal
kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek
egybehivasaval — Villalkozo 4ltal megjelolt iddpontban — az dtadas-atvételi eljarast
lefolytatja. '

Felek a létesitmény atadas-atvételékor kdzosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos
&s indokolt iizemprobakat, amelyek a teljesités megfelels mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalhatésaganak megéllapitasahoz sziikségesek.

Megrendeld a mfiiszaki atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hiényossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét
a hibas, hidnyos munkarészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkodnyvben rogziteni.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgéltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hisnyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.



XL6.

XL.7.

X18.

X1.9.

Az 4tadas-atvétel idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatirideje 15 napnal
hosszabb nem lehet.

A Vallalkozéd késedelme akkor is az atadas-atvétel befejezésétol szamitott 15 nap
elteltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennéllast, illetve azokkal
kapcsolatos feleldsseget.

Megrendeld kijelenti, hogy ha a Vallalkozé a szerzbdésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a
jelen szerz6dés targyat nem képezd, a vallalkozasi szerzddéstdl fiiggetlen ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba vehet8 nem volna.

Vallalkozé a miiszaki atadés-atvételi eljards idopontjaban kbteles Megrendel0 részére
gtadni a terv és a kivitelezési Allapot kozotti eltéréseket tartalmazo 4atadasi,
megvaldsulasi tervdokumentAci6t, valamint mindazon iratokat (épitési napl6 és annak
mellékletei, ellenérzd, mérési jegyzokonyvek &s egyéb minbségi vizsgalatok
eredményei), mely a szerzddésszeri teljesites elbirdlasihoz és a létesitmeny
hasznilatha vételéhez (valamennyi szilkséges engedélyezési eljaras lefolytatdsa)
sziitkségesek.

A hasznilatba vételi engedély megkéréséhez a megvalosuldsi és  egyeb
tervdokumentaciokat Vallalkozoé 5 eredeti példanyban koteles atadni.

Ilyenek lehetnek kiilondsen az ivévizminta vizsgalati eredmény bizonylatai, a foldelés
ellenallds mérési jegyzOkodnyv, szabvényossagi nyilatkozatok, vizvezetékrendszer
nyoméspréba jegyzokonyvek stb.

Felek a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott egy éven belill a Ptk. 405. § (2) bekezdés
szerint, az uto-felillvizsgalati eljérast megtartjak.

Az uté feliilvizsgalati eljérast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Villalkozot.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megeldzd 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve althoz a Megrendel® altal dsszeallitott hibajegyzeéket is.

Megrendeld az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkdnyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tintetni résztveviknek a hibdkkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo 4ltal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok potlasara
vallalt hatarid6t.

Amennyiben a Vallalkozo a milszaki atadas-atvétel soran feltar hibak, hianyossagok
javitasarol, megsziintetéséré] a XL.5. pontban foglalt hataridén beliil nem intézkedik,
illetve nem sziinteti meg a hibakat, hidnyossagokat, ugy Megrendelé fenntartja
magénak a jogot arra, hogy azok megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltséget
Vallalkozéval szemben érvényesitse.



XII.1.

XIL.2.

XIL3.

XII.4.

XIL.5.

XIL6.

XIL EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

Vallalkozé a kivitelezési munka végzése folyamén kdteles a Megrendeld iranyaba
potmunka igényét bejelenteni. A Megrendelé csak akkor fogadja be a potmunka
igényt, ha azt a Vallalkozd felelés miiszaki vezetdje és a Megrendeld altal delegalt
miiszaki ellendr is ellenjegyzi. Pétmunkénak Megrendelé csak és kizarolag a
szerz6dés alapjat képezd dokumentacidban nem szereplé killon megrendelt
munkatételt érti, melynek vonatkozasaban fennallnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott feltételek. A pétmunka elszamoldsanak alapjat, csak ¢€s
kizarolag a Kbt. 303. §-a szerinti szerzddésmodositas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdes
a) pontjéra alapozott, hirdetmény kozzététele nélkilli targyalasos kozbeszerzési eljaras
eredményeként 1étrejdtt szerzOdes képezheti. A poimunka elienértékét a Megrendeld
egy Osszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel a miszaki ellendr altal torténd
teljesitésigazolas kovetden benyujtott szdmla ellenében 60 napon beliil atutaldssal
fizeti meg.

Villalkozé és Megrendeld a szerzddés idétartama alatt kételesek egytittmikadni. Az
egyiittmilkddés  soran, szilkség szerint hetente megszervezett  koordinacios
megbeszélések alatt kotelesek egymast t4jékoztatni a szerzOdeés teljesitésével
kapcsolatos kérdésekrdl, a teenddket intézkedéseket meghatarozni, hataridéket kitiizni,
felelds személyeket megjeldlni.

Jelen szerzbdés az ajanlattételi felhivassal, dokumentéciéval, az atadott kiviteli
tervdokumentacioval és a Véllalkozo altal benyujtott ajanlattal egylift érvényes.
Elvalaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benytjtott megvalosulasi
{itemterv, munkanemenkénti bontésban.

A szerzbdés lényeges feltételeit érintd Kkérdésekben — ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzbdéses feltételeket is — kizarolag felek kozpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyu esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Az épitdipari kivitelezés sordn kéiefkezé hulladékok — engedéllYel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjelolése:
Délat Epitd és Banyaszati Kft.

A létesitmény megvalositaséra a Vallalkozd kizarélag a jelen szerz6dés alapjat képezd
kozbeszerzési eljarasban megjeldit feladat tekintetében vonhat be a beruhdzas
értékének 10 Y-os mértéket el nem érd alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak:
biztositas, mintavétel és mindsites, bankgaranciak, mobil we biztositasa, kézmu
szakfeliigyeletek, kozmii szakipari munkdk, tervezés

A jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A
vallalkozo teljesitésében csak a Villalkozé ajanlataban megjelolt, a kézbeszerzes
értékének tiz szézalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé
miksdhet kdzre.

A megjelolt alvallalkozék az alabbiak: -
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XI1.7.

XI1.8.

XI11.9.

A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a beruhazas

megvaldsitasakor a Villalkozo, az alvallaikozdja, az tligyntke vagy szallitdja

tevékenységébol  fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak
megsértésébdl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt — felmeriilne.

Ha a Villalkozd a megvaldsitds sordn elore nem lathaté akadalyokkal vagy
feltételekkel talalja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelot.

A szerzbdésben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozd rendelkezései,
kiillénos tekintettel a 389 — 406. §-okban foglaltakra, a Kbt., tovabba a szerzddés
targyéara vonatkozo egy<b jogszabalyok eldirasai érvényesek.

Felek kikotik: a jelen szerzédéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarmak eredménnyel, a pertargyértéktol
fiiggben Felek a Szegedi Varosi Birosdg, illetdleg a Csongrad Megyei Birosag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

XI1.10.EGYEB KIKOTESEK

a) A Villalkozo a kivitelezés teljesitése soran, a heti rendszeres kooperaciok
alkalméval a Megrendeld képviseldjével elore egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkozé a munkateriileten 1évé munkavallalékat a nevet, a foglalkoztatd cég
megnevezését tartalmazé kitlizovel latja el, valamint a munkateriileten dolgozo
alvallalkozokrél és a foglalkoztatott szakemberekrdl napi pontossagl irasos
informéciét ad, a Megrendeld felé.

c.) Ezen szerzddés elvélaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentéciok:

o a kizbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa és dokumentacidja, a
kiegészitd téjékoztatdsok, a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat (a
Vallalkoz6 ajanlata)

Yelen szerzédést a felek kozos elolvasas és ¢rtelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét kozdsen irtdk ala 6 eredeti magyar nyelvii péidanyban.
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