Vallalkozasi szerzodés

amelyet egyrészrol:

Mérahalom Varos Onkormdnyzata
6782 Morahalom, Millenniumi sétany 2.
adoszam: 15354477-2-06

szamlavezetd bank neve: OTP Bank
bankszamlaszam: 11735115-15354477

Képvisels: Nagradi Zoltdn polgarmester

mint Megrendeld,

masrészrol:

név: Délat Epité és Banyaszati Kft.

székhely: 6750 Algyé, Kastélykert u. 171.
adoszam: 11392486-2-06

cégiegyzékszam: 06-09-004133

szamlavezetd bank neve: ERSTE Bank Nyrt.
bankszamla szama: 11600006-00000000-07552405

képviseld: Juhdsz Lérdnt tigyvezetd

mint Vallalkozo

kotottek a mai napon, az aldbbi tartalommal és feltételekkel:

L1

1.2,

IL1.

1. ALAPADATOK

Eldzmények: Mérahalom Varos Onkorményzata a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2003. évi
CXXIX. torvény alapjan egyszerli kozbeszerzési eljardst folytatott le ,Kiilonféle
épitési munkak Mérahalmon” targyd épitési beruhazs beszerzése irant. Az eljaras
nyertese a fenti kozbeszerzési eljaras 3. rész ,Mérahalom Belteriileti kerékparit
hdlézat fejlesztése a Zakdnyszéki és Kissori ut mentén” vonatkozdsaban a
Vallalkozo, mint ajanlattevo.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd koteles elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzédés alapjit képezé kozbeszerzesi eljarasban akar az
ajanlattételi felhivasban, akér az ajanlati dokumentacidban az ajanlatkérd a megjelolt
kivitelezési munkakhoz rendelt.

IL A SZERZODES TARGYA:
Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a 3. rész »Moérahalom
Belteritleti kerékparat halozat fejlesztése a Zakanyszéki és Kissori it mentén”

épitési beruhdzas munkdinak teljes korti  kivitelezését a jelen szerzédésben
meghatarozott feltételeknek megfeleldern.
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I1.2. Teljesités helye: Mérahalom

I1.3. A general vallalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi a jelen szerzddés alapjat
képezd kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott miiszaki
tervdokumentacidban és miiszaki lefrasban megjeldit valamennyi feladat elvégzése.

1L VALLALKOZOI DiJ

1. Szerzbdd felek a kivitelezési munkék értékét az eredményhirdetésen rogzitettekkel
megegyezden, a kisvetkezOk szerint allapitjak meg:

a kivitelezés dija (szerzddéses Ssszeg): 41 833 264,- Ft+25% Afa =52 291 580,- Ft

azaz: brutto 6tvenkett6nﬁllié-kettészézkilencvenegyezer-ﬁtszéznyolcvan forint, amely
prognosztizdlt ataldnyaron kerill elszamolasra.

[1.2. Az atalanyér fedezetet nydjt mindazon elvégzendd munkékra, amelyek a szerzodés
targyat képezik. A Felek ataldnydijban 4llapodnak meg, igy a kikotott dijon feliil csak
a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti pétmunka
ellenértéke szamolhato el.

Vallalkozé az ataldnyar kialakitasakor szakvallalattd] elvarhaté gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentaciokat (ajanlattételi felhivas, dokumentAcio,
Kiviteli tervek, tételes koltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES 11.3. PONTBAN MEGHATAROZOTTAKON
TUL MAGABAN FOGLALJIA A KOVETKEZOKET:

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell:

A kbzvetlen koltséget, ennek keretében
e az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel
egyiitt,

e az épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,

e a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld &ltalénos koltségeket, mint példaul:
- fel-, és levonulas kdltsége
- pités ideje alatti esdzések elleni védelem koltsége
- beruhézasi tablak koltsége
- biztositasi dijak koltsége
- mindségvizsgalatok koltsége
- munkateriilet frzése koltsége ... stb.

® a tervezett nyereséget.

Tovabba:
e a Vallalkkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatabol eredb, a beruhazas
rendeltetésszerti hasznélatahoz és a létesitmeny hasznalatba vételi engedélyezéséhez
szilkséges milszakilag kozvetlenil sziikséges munkakat,



® a megvaldsitdshoz szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez
szilkséges energiak (viz, szennyviz, elektromos, stb, ko6ziizemi dijait) és a felvonulas
koltségeit,

® az idékozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A meghatéarozott 4talanyar a Magyar Szabvany €s eldirasok szerinti I. osztalyl anyagra és L.
osztalyn kivitelezésre vonatkozik, s magaban foglalja az eldirt mintavételek és a laboratériumi
munkak koltségét, a mindsités elkészitését, valamint minden, a feladat megvaldsitasaval
kapcsolatban felmertil6 egyéb koltséget.

IV.L

Iv.2.

Iv.i.

IV.6.

IvV.7.

V. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

Az Ajénlatkérd eléleget nem fizet. Vallalkozo 1 részszamlat és 1 végszamlét jogosult
benyijtani. A részszamlat a Vallalkozé a kivitelezés aranyos késziiltségi fokénal
jogosult benyijtani. A részszdmla Jsszege a teljes vallalkozoi dij 60 %o-a lehet. A
végszamla Osszege ennck megfeleloen a teljes véllalkozoi dij fennmaradd 40 %-a
lehet.

Az ellenérték kifizetésére, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére is tekintettel, a teljesitést
kévetd (miiszaki atadds-atvétel) 60 napon belill keril sor.

Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendelt a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkoz6 altal benytjtott,
leigazolt, jovahagyott szamlan feltiintetett fizetési hataridé lejartat kovetd naptol
szamitottan.

Vallalkozé nem szamolhatja fel a tervdokumenticidban szerepld valamely munka
végleges elmaradasa esetén az e munkara esd vallalkozoi dijat.

_ Téjékoztatas az Art. 36/A §-anak alkalmazasardl:

Megrendelé az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-4nak (2) bekezdése alapjan tajékoztatja a Villalkozot arrdl, hogy jelen
szerzbdés, illetdleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-anak hatalya ala
esik, ezért a szerzbdéses ar megfizetése sordn az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-aban irt
rendelkezések szerint fog eljarni. Véllalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti
tajékoztatist tudomasul vette.

Jelen szerzodés aldirdsaval a Megrendeld hozzajarulésat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305.
§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén jelen szerzddés IIL.1. pontjaban
meghatdrozott szerzédéses dr erejéig a Vallalkozo dijigényét beszedési megbizas
wtjén érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.

Megrendeld a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy rendelkezik az
épitSipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével, részben palydzati forrasbol.



V.1

V.i

V..

VL1,

Vi

V1.3,

V14,

VL5.

V. A SZERZODES TELJESITESE
Munkateriilet tadas: szerz6déskotés napjan, melynek feltétele:
- Mindkét fél altal alairt Véllalkozési szerzddés.
- A kivitelezéshez sziikséges jogerds engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas &llapoti munkateriilet.
Az épitési naplé megnyitisanak napja: 2010. julius 9.
Befejezés

Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkak elvégzését — a kozbeszerzési
ajanlattétel szerint véllaltak alapjan - 2011, januér 8. napjara véllalja.

A miiszaki atadés-atvétel kezdd napja: 2010. december 27.
A miiszaki 4tadés-atvétel befejezd napja: 2011. janudr 8.
A teljesités idopontja (a sikeres miiszaki atadés-atvételi eljards lezardsa, azaz a
birtokba adas napja) 2011. januar 8. az 3 anlat szerint, de maximum a
szerzOdéskotéstol szamitott 6 hénap.
VI. KAPCSOLATTARTAS
FELEK KEPVISELETE

Jelen szerzédés modositasara kizardlag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:

Megrendeld részérél:Nogradi Zoltan polgarmester

IV;:’}l-all.c-&zo’ részéré?: | J uhasz Lérantugyvczeto
Epitési napléba torténd bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részér6] és képviseletében eljarva:
Megrendeld képviseletében: :DP\N"‘*b . EW\N OJ. .. megbizott miiszaki ellendr
Vallalkozo részérdl: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Vallalkozo részér6l a részteljesitések igazoldsira vonatkozod igazolas kiadasara
jogosult felelds miiszaki vezetd: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiadasara a megbizott miiszaki ellentr
jogosult.

A megbizott épitési miiszaki ellendr megnevezese:

Nyilvantartasi szama és névj egyzéki jele:



VIL.1.

VIL2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.

VIL7.

VILS.

VILS.

VIIL. FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kiadott miszaki dokumenticioban foglaltaktdl eltérd anyagot, szerkezetet
Vallalkozo csak a Megrendeld vagy képviseldjikk irasbeli hozzjarulasa alapjan épithet
be.

Az atadott munkaterlileten — a szerzddés fenndlldsdnak teljes idétartama alatt — a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezese, tovabba a Tilizvédelmi Eldirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok, az Egészségiigyi Rendszabalyok
megtartasa Vallalkozo feladata.

Villalkozo koteles a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet &s mellékletei szerinti
eléirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes idGtartama alatt épitési naplot vezetni, azt
az épitési munkahelyen Megrendeld szaméara hozzaférhetd helyen tartani. Felek
képviseldi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kérilményt és
utasitést az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.

Eltakarasra keriild munkarészek vonatkozdsaban Vallalkozo az eltakaras elott legalabb
3 nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakards iddpontjanak megjelolésével. Az
értesitési kotelezettség elmulasztésa esetén — Megrendel$ igényere — a Vallalkozo
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni €s az ellendrzést kvetben az
eltakarasi munkst ismételten elvégezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzese alatt a kivitelezés iranyitasara
sajat dllomanyt épitésvezetSt és miivezetot biztositani.

Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy a Megrendelt a miszaki ellenérzést az épitési
miiszaki ellendri, valamint a felelos miszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabilyairél sz616 244/2006. (XIL.15.) szamt Korm. rendelet eldirésai szerint
megbizott miiszaki ellendrrel latja el.

A Vallalkozé koteles gonddskodni' valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérol, amely a jelen szerz6dés szerinti beruhdzas megvaldsitasdhoz sziikséges.

A Viéllalkoz6 teljes feleldsséggel tartozik azért, hogy az épités soran jovahagyott
kiviteli tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett
miiszaki tartalomtdl, miiszaki alkalmazasi kovetelményektol, épités-szerelési
technologiatél csak a Megrendeld elézetes hozzajaruldsaval — a Kbt. és a vonatkozo
jogszabalyok alapjan és figyelembe vételével — térhet el.

A munkavégzés megkezdése elbtt valamennyi, a munkaban reszt vevd dolgozot
(alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkoz0
jogszabalyi eldirasok szerint, illetve a Megrendelé belsé szabalyzatai szerint. Az
oktatds megtorténtét irasban koteles rdgziteni a Véllalkozo.

VII.10. Amennyiben a kivitelezés soran a Villalkozé valamely kozmivet, 1étesitményt

megrongal — amelynek 1étezésérdl tudoméssal bir vagy figyelmét a létezesere felhivtak
— Ggy koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreailitatni, és viselni
az ebbdl eredd karigényeket. A Vallalkoz6 vétlen karokozasa esetén a felmerilt
koltségek a Megrendel6t terhelik. A rongalas tényét koteles a Megrendels miiszaki
ellenérének 1s jelenteni.



VIL11.A Vallalkozé koteles munk4ja soran kinyer-kibontott anyagokré] kimutatast késziteni.

VIL.12.Az atadas-atvételi eljéras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekdvetkezd kérosoddsa a Vallalkozé kockézata, és ezért sajat
koltségén tartozik a pétlasarol, illetve megegyezés esetén a javitasrol gondoskodni.

VIL13.A Vallalkozo kételes a kivitelezésre, valamint az ehhez kapesolodod tevékenységre
vonatkozé és érvényben 1évd technolégiai utasitdsokat, eldirasokat és szabvanyokat
betartani.

VIL14.A Villalkozé koteles a munkdt megfeleld képzettségli  személyzettel
végezni/végeztetni. A Véllalkozo koteles az alkalmazasaban 4116 munkavallalokkal az
MSZ vonatkozé szabvany elbirdsait ismertetni és azokat betartani. A Vallalkozé
koteles biztositani megfelelé szami olyan képzett €s tapasztalt vezetOt, iranyitdt,
valamint szakképzett, betanitott ¢s segédmunkaerét, amely a Vallalkozé jelen
szerzbdeés szerinti kotelezettségeinek megfelelé mindségll €s hataridében torténd
teljesitése érdekében szilkseges. A Vallalkozo koteles a munkavégzést vgy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors €s gazdasagos befejezéseét.

VIL15.A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kdmyezet és a lakossag zavarasat az épitési idd alatt
keriili, illetve minimalisra csokkenti.

VIL16.A Vallalkozo a szerzddés teljesitéséhez (az ajanlatban megjelslt) alvallalkoz6t vehet
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az alvallalkozé munkajaért a Vallalkozo ugy
felel, mintha a munk4t maga végezné. Amennyiben a Megrendeld nyomas indokok
(pl.: munkavédelmi és munkaegészségiigyi eléirdsok megszegése, - salyos
veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a Vallalkozo felé alvallalkozdjanak.
lecserélését, Ggy ezt a Vallalkozé nem tagadhatja meg.

VIL.17.A Vallalkozo felelos a Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljes megvalositasaert, az
alkalmazott szerelési modszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények és a technologiai berendezések biztonsagat, ne
okozzanak kart a kornyezetben, és feleljenek meg a modern  technika

kévetelményeinek.

VIL18.A munkateriileten a Vallalkozé koteles maradéktalanul betartani az érvényes munka-,
tiiz- és kornyezetvédelmi eldirdsokat, illetve koteles ezeket betartani az esetleges
alvallalkozoival is. Ezek elmulasztsa esetén az okozott karért a vallalkoz6 a felel6s.

VIL19.Munkdja végzése soran a Villalkozo koteles oly médon végrehajtani valamepnyi
munkafolyamatit, hogy minimalizilja a természeti kornyezetre gyakorolt esetleges
karos hatast.

VIL20.A Vallalkozd vallalja, hogy az alkalmazott véllalkozésokat munkavédelmi
szempontbél a munka megkezdése clstt munkabiztonsagi és egészségvédelmi
szempontbdl mindsiti, azokért teljes kort feleldsséggel tartozik.

VIL21.A Vallalkozd tevékenységébdl keletkezd valamennyi hulladék a Vallalkozo
hulladékanak minésiil, igy a vonatkozé jogszabily szerinti termel6i feladatokat



(gytjtés, tovabbi kezelésrdl valo gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas) o
kiteles elvégezni.

VIL22.A Vallalkozé a keletkezd épitési tormeléket csak arra kilén feljogositott befogadd
helyre szallithatja be.

VIL.23.Amennyiben az épitési / bontdsi tevékenység befejezését kovetben a keletkezd
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatarozott kiiszobértéket, akkor a kivitelezé a rendeletben meghatarozott

nyilvéntarté lapokat kdteles a megvaldsitasi dokumentacié részeként a Megrendelének
atadni.

VIIL. MINOSEG

VIIL1. Vallalkoz6 a szerz6désben vallalt valamennyi szolgaltatast L. osztélyd mindségben
koteles teljesiteni. I. osztalyn mindségben teljesit a vallalkozd, amennyiben az
érvényben 1év6 Magyar Szabvanyokban eldirt kovetelményeket betartja.

VIIL.2. Esetleges I1. osztalyl mindségl teljesitések elfogadasa minden esetben Megrendel6
mérlegelésétol fligg.

I1. osztalyt mindségben tortend teljesités esetén Megrendel$ az adott munkanemre esd
vallalkozoi dijra (anyag + dij) vetitett 10 0-0s mértékl dijleszallitast alkalmaz,
melynek dsszegét a végszamlabol jogosult levonni.

VIIL3.JII. osztalyd, vagy ettdl gyengébb minbségben torténd teljesités alkalmatlan
szolgaltatasnak mindsil, s vallalkozé a munka 4jboli elvégzésére koteles.

VIII.4. Mindségtantsitast véllalkozo a Kitelezé Nemzeti Szabvanyok alapjan koteles
biztositani. -
IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

X1 A _Véllalkozé altal, a neki felrohato okbo6l elddllo, nem vagy nem szerzodésszer
teljesités esetén fizetendd kotbér mértéke:

Késedelmi kotbér mértéke késedelmes naponkent 100.000,- Ft
Meghitsulasi kotbér mérteke 5.000.000,- Ft

IX2. Késedelmes teljesités esetén, Vallalkozo szamléit az eldzoek alapjan szamitott kotbér
ssszegével csbkkentve koteles benytjtani.

IX.3. A kotbér esedékessége:

a./ Késedelem: a késedelem bekvetkezésének napjan kezdddik €s a késedelem
megsziinésével ér véget.

b./ Meghitsulas: Megrendeld meghitisultnak tekinti a szerzbdést, amennyiben a
késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy Vallalkoz6 a szerzodés
teljesitésétdl a hataridd lejarta elott sajat elhatarozasabol, neki felrohaté okbal
elall.




X 4.

IX.5.

X.1.

X.2.

XIL1.

XI.2.

X1.3.

X1.4.

XL5.

A Megrendel6, a Vallalkozé nem vagy nem szerzbdésszerli teljesitésén alapuld
igényeinek, a kotbér sszegével nem fedezett részét a Vallalkozoval szemben
érvényesiti.

A szerzédéskotéstdl a jotallasi idoszak végéig terjedd iddtartamra Vallalkozo6 koteles a
brutté szerzddéses oOsszeg 5 %-a erejéig, azaz 2614579, Ft értékben teljesitési
biztositékot nydjtani. A teljesitési biztositék osszegének 80 %-a Kkeriilhet a teljesites
ideje alatt érvényesitésre, mig 20 %-a a jotallas id6szakaban érvényesitheto.

A biztositékot a szerzddéskotést megelézd 3 munkanapon belil kell rendelkezésre
bocsatani. A biztositék rendelkezésre bocsatasanak elmulasztisa a szerzddes
Villalkoz6 dltali meghitisulasat eredményezi.

A teljesitési biztositékot a Vallalkozd a Megrendeld ..........ooennn szamu
bankszamléjéra torténé atutaldssal teljesiti / bankgarancia biztositdsaval teljesiti /
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvénnyel teljesfti.

X. JOTALLAS

Vallalkozé az épitési munkak vonatkozdsaban 24 (az ajanlat szerint) honap teljes
kori garanciat biztosit.

A garancidlis kotelezettség a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasatol
szamitottan kezdodik.

XI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Teljesités iddpontja a sikeres mifiszaki 4tadds-atvételi eljaras lezdrasinak napja.

Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards idopontjarol a Megrendelét 15 nappal
Kkordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendelo az érdekelt szervek
egybehivasaval ~ Villalkozo altal megjeldlt iddpontban — az dtadas-atvételi eljarast
lefolytatja.

Felek a létesitmény atadas-atvételékor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos
&s indokolt izemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld minbségének, a létesitmeny
rendeltetésszeri hasznalhatosaganak megéllapitasahoz szitkségesek.

Megrendelé a miiszaki stadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjén felfedezett hibakat, hianyosségokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét
a hibas, hidnyos munkarészekre eso vallalkozéi dijat (anyag + dfj), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal Bsszefliggésben, illetve kijavitdsukkal, potlasukkal
jard munkdk folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot.

Az atadas-atvétel idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 15 napnal
hosszabb nem lehet. .




X1.6.

XL7.

A Vallalkozod késedelme akkor is az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 15 nap
elteltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennallasat, illetve azokkal
kapcsolatos felelosséget.

Megrendelé kijelenti, hogy ha a Vallalkoz6 a szerzbdésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, a
jelen szerzodés targyat nem képezs, a vallalkozasi szerz6déstol fiiggetlen ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba vehetd nem volna. '

Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendeld részére
dtadni a terv és a kivitelezési 4llapot kozotti eltéréseket tartalmazo 4tadasi,
megvalosulasi tervdokumentaciét, valamint mindazon iratokat (épitési naplé és annak
meliékletei, ellendrz6, mérési jegyzOkonyvek ¢s egyéb mindségi vizsgalatok
eredményei), mely a szerzbdésszerii teljesités elbiralasdhoz €s a létesitmény
hasznalatba vételéhez (valamennyi sziikséges engedélyezési eljards lefolytatasa)
sziikségesek.

A hasznalatba vételi engedély megkéréséhez a megvalésuldsi és egyéb
tervdokumentaciokat Vallalkozo 5 eredeti példanyban koteles atadni.

Ityenek lehetnek kiilondsen az ivGvizminta vizsgalati eredmény bizonylatai, a foldelés
ellenallss mérési jegyzokonyv, szabvanyossagi nyilatkozatok, vizvezetékrendszer
nyomasproba jegyzokonyvek stb.

Felek a miiszaki atadas-atvételtd] szamitott egy éven beliil a Ptk. 405. § (2) bekezdes
szerint, az ut6-felillvizsgalati eljarast megtartjak.

Az uté feliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el &s meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6 15 nappal kell megkiildeni,

X1.9.

XIL1.

mellékelve ahhoz a Megrendeld altal dsszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendeld az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel. A
jegyzbkonyvben fel kell tintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapesolatos
nyilatkozatat és a Véllalkozo 4ltal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok potlasara
vallalt hataridot.

Amennyiben a Vallalkozo a miiszaki atadas-atvétel soran feltar hibak, hianyossagok
javitasarél, megszintetésérd] a XL.5. pontban foglalt hataridén beliil nem intézkedik,
illetve nem szinteti meg a hibakat, hidnyosségokat, 4gy Megrendeld fenntartja
maganak a jogot arra, hogy azok megszintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét
Vallalkozoval szemben érvényesitse.

XIL EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

Vallalkozé a kivitelezési munka végzése folyaman koteles a Megrendel6 iranyaba
potmunka igényét bejelenteni. A Megrendelé csak akkor fogadja be a pétmunka
igényt, ha azt a Villalkozd felelés miszaki vezetdje €s a Megrendeld altal delegalt
miiszaki ellenér is ellenjegyzi. Pétmunkanak Megrendeld csak €s kizardlag a



X11.2.

XIL3.

XII.4.

XIL.5.

XILS.

szerzbdés alapjat képezd dokumenticioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatételt érti, melynek vonatkozdsaban fennallnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott feltételek. A poétmunka elszamoldsanak alapjat, csak €s
kizarélag a Kbt. 303. §-a szerinti szerzddésmodositas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés
a) pontjara alapozott, hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras
eredményeként 1étrejbtt szerzodés képezheti. A pémmunka ellenértékét a Megrendeld
egy Osszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel a milszaki ellendr altal torténd
teljesitésigazolas koveten benyujtott szamla ellenében 60 napon belill atutaldssal
fizeti meg.

Vallalkozo és Megrendeld a szerzbdés idétartama alatt kotelesek egyiittmiikddni. Az
egyiittmitkodés sordn, szikség szerint hetente megszervezett koordindcios
megbeszélések alatt kotelesek egymast t4jékoztatni a szerzOdés teljesitésével
kapcsolatos kérdésekrdl, a teendéket intézkedéseket meghatarozni, hataridoket kitiizni,
felelds személyeket megjeldlni.

Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivassal, dokumentaciéval, az atadott kiviteli
tervdokumentaciéval &s a Vallalkozd Altal benyujtott ajanlattal egyltt érvényes.
Elvalaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benyujtott megvalosulasi
{itemterv, munkanemenkénti bontasban.

A szerz6dés 1ényeges feltételeit érintd kérdésekben — jdeértve a felek ltal 1ényegesnek
mindsitett szerzbdéses feltételeket is — kizarolag felek kézpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyd esetleges napléjegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkezs hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hdz tortend — elszallitasdra (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjelolése:
Délit Epité és Banyaszati Kft.

A létesitmény megvaldsitasara a Vallalkozo kizarolag a jelen szerzodés alapjat kepezo
kozbeszerzési eljarasban megjelolt feladat tekintetében vonhat be a beruhizas
értékének 10 %-os mértéket el nem ér alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak:
biztositds, mintavétel és mindsités, bankgarancidk, mobil wc biztositasa, kozmil
szakfeliigyeletek, kozmii szakipari munkak, tervezeés '

A jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A
vallalkozo teljesitésében csak a Vallalkozd ajénlatdban megjeldlt, a kozbeszerzés
értékének tiz szézalékat meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo
miukodhet kizre.

A megjeldlt alvallalkozok az alabbiak: -

A Villalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a beruhazas
megvalositasakor a Vallalkozo, az alvallalkozoja, az Ugyndke vagy szallitoja
tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak
megsértésébdl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt — felmerdilne.
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XIL7.

XI1.8.

XI1.9.

Ha a Viallalkozdé a megvaldsits sordn elére nem l4thaté akadalyokkal vagy
feltételekkel taldlja magat szemben, kételes azonnal értesiteni a Megrendel6t.

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozo rendelkezéset,
kiilonds tekintettel a 389 — 406. §-okban foglaltakra, a Kbt., tovabba a szerzOdés
targyara vonatkozd egyéb jogszabélyok eldirasai érvényesek.

Felek kikotik: a jelen szerzbdéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jamak eredménnyel, a pertargyértékidl
figgben Felek a Szegedi Véarosi Birosag, illetdleg a Csongrad Megyei Birosag
kizarolagos illetékességét kotik ki.

XIL10.EGYEB KIKOTESEK

Kelt: Mérahaldm, 2010 Juhus 9.

a) A Vallalkoz6 a Kivitelezés teljesitése sordn, a heti rendszeres kooperaciok
alkalmaval a Megrendeld képviselojével elore egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkozé a munkateriileten 1év6 munkavallalokat a nevet, a foglalkoztatd cég
megnevezését tartalmazd kitiizovel latja el, valamint a munkateriileten dolgozd
alvallalkozokrol és a foglalkoztatott szakemberekr] napi pontossagl irasos
informaciot ad, a Megrendeld felé.

c.) Ezen szerz8deés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentaciok:

e a kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa és dokumentacioja, a
kiegészitd tdjékoztatdsok, a kézbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat (a
Vallalkoz6 ajanlata)

Jelen szerzédést a felek kozds elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt kozosen irtak al4 6 eredeti magyar nyelvii példanyban.

............ Ll eyt

Mérahalom [Véros IW Epitd és Binyaszati Kft.
épviseletebén: képviseletében:
Nogradi Zoltan Juhasz Lorant
polgarmester figyvezetd
Megrendeld Villalkoz6

Ellenjegyzem: K 4 %
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