Vallalkozasi szerzodés

amely [étrejstt a Mérahalom Viresi Onkorményzat - képviseletében: Négradi Zoltan
polgdrmester (6782 Morahalom, Szentharomség tér 1.), mint Megrendeld, masrészt

az alabbi k6zds ajaniattevik, mint, Vallalkozo (tfovabbiakban Valialkozd) kozétt:
H.V.C Kft. 6725 Szeged, Moszkvai krt. 30.

képv.: Dunai Karoly

Cgsz.; 06-09-004681

Adoszam.: 11397388-2-06

Szsz, 57400217-11105893-00000040

ésa

GEKIXO Iinmobilien Kft, 6724 S/eged Tlndér u. 28.
képv.: Lajos Janos

Cgsz.: 06-09-016518

Adoészam.: 13647270-2-06

Szsz. 14100282-15992849-01000008

a kozos ajanlattevok képviseldje, kapesolattartdsra kijelslt cége, a jelen szerzddés alairdsara
meghatalmazott, valamint jelen szerz6dés kapesan a teljesitésre és a szamldzasra jogosult
egyben kotelezett cége a H.V.C Kft,

(a tovabbiakban: Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. A szerzodés targya:
1.1LA Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd elvéllalja a
TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM?” cimii projekt keretében Fotoelektromos napelemes
LED-es kizvilagitas telepitése Morahalmon targyi munkat,
A teljesités helye:
Mérahalom véros kozigazgatdsi teriiletén beliil,

1.2.A Megrendel6 és a Vallalkozd r6gziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmét a TREN/FP7EN/239515/GEOCOM /E/2012/2/MVO
eljdrdsi szamu a kozbeszerzési ajanlattételi fethivds és dokumentécid, a hozza kapesolodé
engedélyezési és kiviteli tervdokumentécid, az engedélyek, a hatdsigi elbirdasok, a
kdzbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras jegyz6konyve és a nyertes ajanlat
foglaljdk magukban.

1.3.A Villalkozd a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges
mértékben és az elvdrhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg,

[.4.Az igényelt teljesités MS7Z szerinti 1. osztaly(, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatésagi eldirasoknak, szabvanoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii haszndlatot
biztositd terjedelemben és mindségben tortéunik,

1.5. Pélyazati forras: TREN/FPYEN/239515/°GEOCOM”

2. Villalkozasi dij:
2.1. A teljes véllalasi &r:
Vallalkozoi dtalanydij netté: 38.900.000,-Ft
27% AFA: 10.503.000,-Ft,
Vallalkozai dij brutté: 49.403.000,-Ft
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2.2. A Valialkozo6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanydij, a
szerzddésszerl teljesités vonatkozadsaban minden, a 1.2, pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magaba foglalja.

A unyertes ajanlattevének a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban
elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani,;a koltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bedrazasdhoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Vallaikozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési 1€szébol
hianyzik. A véllalkozo a szerzédésben meghatirozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
koteles nyajtani, amelyek a szerz8désszerd teljesitéshez, a megrendeit mil rendeltetésszerti
hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az
ehhez sziikséges tevékenység teriedelmétol, 11161111}'iségi Osszetevoitdl fiiggetleniil az elore
kikotott dij érvényesithetd, A Vallalkozdnak a tervtdl részben eltérd tartalommal valod
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolésra.

?
i

3, Fizetési feltételek: {

3.1. Vallalkoz6 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be.

3.2. A Megrtendel§ eldleget fizet az aldbbiak szerint:

Megrendel6 igény esetén elbleget fizet, az elbleg maximalis mértéke a szerzédésben
foglalt teljes ellenszolgdltatds 30%-4nak megfelelé Osszeg.

Az elbleget a Megrendeld a Villalkozd kérésére legkésobb az épitési munkateriilet
dtadasat kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetns.

Az eldlegkérds feltétele: Vallalkozdnak a szerzodés alafrdsat kovetéd 3 munkanapon beliil
az. eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolé hatallyal, az
el6leggel megegyezd Osszegtl, feltétel néikiili és visszavonhatatian biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) szerinti formaban Megrendeld
részére Megrendeld jogosultként vald megjeldlésével,

Az clbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriithet sor, ha a Vallalkozé az
eléleg visszafizetésére vonatkozd kételezettségét — Ajdnlatkérd irasbeli felszdlitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette. '

Elszamolds az ei6leggel: a részszamldkban és a végszamlaban ardnyos mértékben

Vallalkoz6 az eldleggel korabban is elszdmolhat.

3.3.A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfeleléen torténik.

3.4.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete —
pénziigyil forrdsbol - rendetkezésre all. A szdmla kiegyenlitése 4tutaldssal torténik, a
Véllalkozd Fontana Credit Takarékszivetkezetnél vezetett 57400217-11105893-00000000

szamu szamlajara,

3.5. A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt.részteljesitést/teljesitést kivetden,
részszamla/szamla ellenében a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén
beliil 4tutalassal teljesiti, az aldbbiakban részletezettek szerint.

A Villalkozd 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyijthat be az alibbi litemezésben:
1. részszimla: a kezdést kovetdé 35. napon nyijthaté be a 30. napon teljesitett
miiszalki késziiltséggel ardnyos mértékben részszamia
2, részszdmla: a kezdést kovet6 65. napon nyuajthaté be a 60. napon teljesitett
miiszaki késziiltséggel ardnyos mértékben részszdmla

Végszamla: a teljes kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes miiszaki

dtaddsa, a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozotiak teljesitése utdn a

dij fennmaradé részérél
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A Megrendel6 a kdvetkez6 szabélyok szerint kételes az ellenszolgaltatést teljesiteni:

a) A Vallalkoz6é — amennyiben ajanlatit koz8s ajanlattevével nyujtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
koziilitk melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaitatasbl;

b) a Vallalkozo legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig kiteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az alvalialkozdkat, hogy éllitsak ki
ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetben dllitja ki szamlgjat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a Véllalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamildban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendels 30 napon belill atutalja

e) a Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szdmldit vagy az adézas
rendjérél szold 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott
szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dij egy részét visszatartja;

f) a Villalkozé étadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozast mutaié egyiittes adéigazoldsdnak mésolatdt a Mcgiendelonek
(annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a Vallalkozé jogszertien
nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdnak);

g) A Villalkoz6 altal benyujtott szdmldban megjelélt, févallalkozdi teljesités ellenértékét
a Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvéllalkozdkkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozd az e) vagy az f) pont szerinti kﬁtelezettségét nem fteljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradd 1észét a Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg a
Villalkozét, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo 4ltal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

4, A teljesités ideje, hataridok:
4,1. Munkdlatok és befejezése: a kivitelezést a szerzOdéskotést kovetd napon torténd
munkateriilet ataddsdtol szdmitott 90 naptari napon beliil kell befejezni,
4.2, Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibajabél
akadalyba (itkdzik, Gigy ezen id5szakban a teljesitési hatéridé naptéri napja nyugszik és az
akadaly megszlinésekor tjraindul. Ezen akadélyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindstl szerz6désmodositdsnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.
4.3. A Villalkozé elfogadja, hogy a munkateriiletre a Megrendeld munkatarsai, illetve a
Megrendeld megbizdsdbol mas kivitelez8k is elbzetes értesités utdn beléphetnek (pl.
egy¢b karbantartasi, javitasi munkak végzésére), azonban ezen id6szakban a munkateriilet
brzésére a megrendeld is koteles, tovabbad ez nem eredményezheti a Vallalkozé
szlikségtelen akaddlyoztatasat.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:
5.1. E szerzédés keretében - tekintettel a szerzédés ataldnydijas természetére — a
Villalkozo elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
és a dokumentdcié miiszaki tartalma ismeretében, kelld szakmai gondossaga mellett
szdmolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a koltségvetés
tételesen nem tartalmazza.
5.2Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas dllapotban adja at.
S3. A munkateriilet 6rzésérGl, tliz- és vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadds-atvétel lezarasdig, a Vallalkozo gondoskodik.
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5.4. Vallalkozd a munkdra teljes kirt biztositast kot (vagy a meglévit kiterjeszti}, melyet
a munkateriilet atadasakor bemutat.

5.5. A kivitelezéssel kapecsolatos  hatosagi i11tézkedésekb61, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik. j

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  el6irdsok
megszegésébdl szarmazé kovetkezmények a Villalkozot terhelik. A Villalkozd a
kivitelezés sordn figvelembe veszi a teriilet fokozott tliz- és robbanasveszélyét.

5.7. A Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglaids, forgalomkorlatozds vagy terel€s,
fakivagas, burkolatbontés. .. stb).

5.8, Minden anyagnak, eldre gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak
melyet a Véllalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kel felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban el6irt I. 0. mindséglieknek, tovabba a Megrendel6 utasitdsaival
és a szerzddés miiszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusxtvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miiszaki dtadds-atvétel feltétele tobbek Kazott, a szitkséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.9. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kézremiikddni az olyan
alvéllalkoz6 ¢s szakember, amely a kézbeszerzési eljdrasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban., A Villalkozd koteles a Megrendeldnek bejelenteni, ha
olyan alvallalkozét kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg
és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant
alvdllatkoz6 nem all a Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

5.10. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett,: aki vagy amely a kizbeszerzési
eljfrdsban részt vett a Véllalkozé alkalmassdgénak igazoldsdban, csak a Megrendeld
hozzajaruldsaval és abban az esetben vehet részf a teljesnesben mas alvallalkozo, ha a
szerzddéskitést kovetden — a szerzédéskitéskor elére’ nem lathatd ok kovetkeztében —
bedllott 1ényeges kortilmény, vagy az alvallatkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeloit alvallalkozoval, és haa
Viéllalkozd az Gj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kézbeszerzési eljardsban az adott
atvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendeld elGteljesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzddéskétést kévetd napon biztosilja a munkateriiletet, valamint
legkésébb ¢ szerzédés megkotésekor a szitkséges muszaki dokumentacidkat a
Viéllalkozdnak atadja,
6.3. Megrendeld a viz és az elektromos energiavételezés lehetoségét biztositja,
6.4, Megrendeld fizetési késedelme esetén kesedeiml kamatot tartozik fizeini a
Viéllalkozonak a Ptk. el6irdsai alapjan,
6.5. Megrendeld utasitési joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellendrdk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak, A Megrendelé nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kitelezettség vallalasra jogosult személy: _
Balog Laszlé kabinetvezetd, Tel.: 62/281-022, 70/312-3101

Email: balog@morahalom.hu
Pésztor Jozsef projektmenedzser. Tel.: 62/281-022, 306/400-9662

Email: pasztorjozsef@morahalom.hu
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A Villalkozd részérél az épitési napldban jognyilatkozat tételre és koteiezettseg vallalasra
jogosult személy: Név.: Sztanoiev Gydrgy Tel.: +36 20 85 15 127 '
Lajos J4nos Tel.: +36 20 92 32 19_(

7. Egylittmiikddés:
7.1, A kivitelezés sordn a felek egyiittmitksdni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni LEpltefﬂ napléba 161ténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzGdéses  vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendel$ képviseldje:
Balog L4szl6 kabinetvezet6. Tel.: 62/281-022, 70/312-3101
Email: balogi@moranalom.hu
Pasztor Jozsef projektmenedzser. Tel.: 62/281-022, 30/400 9662
Email: pasztorjozsefi@morahalom.hu

Véllalkozo6 képviselbie: ‘
Dunai Kdroly ligyvezetd Tel:436 62 622 500  20/85 25 130 hvekfi@hvekft.hu
Csonka Attila vallalkozési igazgatd Tel:+36 62 622 500 20/8525 117

| csonka.attila@hvekfthu
Lajos Janos figyvezet6 Tel: +36 209232 196 lajos janos{@eekkoimmo.hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a heivs7znen elzdrt helyen 8rizni, a
miiszaki ellenérk hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatérozott személyzk, valamint a 6.6, pontban megnevezetiek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyaddk. Felek az épitési
napléban irdsban ‘rogzitenck minden olyan korillményt, tényt, adatot, amely a
megvaldsitassal kapesolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
Jjoghatélyos nyilatkozatot, a kiernelten fontos esetekben azonnali értesités kételezs.

7.4, Az eltakarasra kerllé munkarészek elézetes ellendrzésére a Véllalkozé a Megrendelét
az eltakards elétt 3 (hdrom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplén keresztiil, -
valamint telefon és email értesitéssel,

7.5. Vallalkoz6 kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldés helyett, hasonlé
miszaki tartalom, de azonos mindségii megoldds alkalmazasat a Megrendelével toriénd
egyeztetés alapjdn, amennyiben az ajénlatéban véllalt mlszaki megolddst megvalésitani
rajta kivil 4ilé ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendeld frdsos engedélye
szlikséges.

7.6. Vallalkozé koteles dllandd helyszini képvisel8je altal biztositani a szilkséges
feligyeletet, irdnyitdst valamint az 6rzést (sajdt koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendel§ a szerz6dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében . foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz résut.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy kériiiményt
jelent:

a) amelynek elddlldsa a Felek akaratatol fuggetlen,

b) amely bekdvetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzédés megkotését megelézden
alapvetéen nem késziilhetett fel,

c) amelyet, miutdn bekovetkezett, az adott Fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes eliendrzése ald vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alepvetden nem a masik Félnek tulajdonithato,
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8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az aldbb felsorolt kivételes eseményeket vagy korillményeket, de nem csupan
ezekre korlatozodva:

a) habort, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,

b) lazadds, terrorista akeio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé eré alkalmazésa,
vagy polgérhabori,

c) zendilés, villongds, rendzavards szirajk vagy elbocsétasok, amely nem a Vallalkozo
Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozoi kozbtt tort ki,

d) haborts robband szerkezetek, Gvedékek, robbanoanyagok, ion sugdrzds, radioaktiv
szennyez0des, €s

e) természeti katasztréfak, mint példaul arviz, belviz, fgldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog valni barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az esem_'ényt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eldidézi és meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése
gitolt, vagy gatolitd fog valni. A bejelenicst legkés6bb aitol a naptdl szdmitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél tudomdsdra jutott a Vis Major-t
képez6 esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy amikor arrdl tudomést kellett volna
szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek
teljesitése alél, mindaddig, amig a Vis Major meggitolja 6t azok teljesitésében.
Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb clbirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhato egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerz8dés szerinti kifizetésre
vonatkeznak. - - S S -
8.4. A késedelem minimalizéldsanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitéscben
adods késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolydsoltsdga megszint.
8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Véllalkozd Vis Major miatt kortatozva van
barmely szerzédéses kotelezettségének ellatasdban, amelyet a Miszaki cllendrnek
bejelentett ¢s a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a
Megvalésitds id6tartaménak meghosszabbitasdra a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hatdridé modositds hosszardl, a
bejelentés alapjdn a Miiszaki ellendr koteles a Véllalkozdval egyeztetn, €s javaslatot tenni
Megrendeld részére.
8.0. Felmondés lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapveten a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy tobbszori r6videbb id8szakokra, amelyek Osszessége tobb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor bérmelyik Fél
bejelentheti a mésik Félnek, hogy felmondja a SzerzGdést. Iyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kovetden hatdlyba kell lépnie: Egy ilyen felmondas alkalméval a
Miiszaki ellendr koteles meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Igazoldst a teljesités ardnyos 1észérdl.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1. A Szerzédésben meghatarozott kivitelezést miiszaki atadés-atvétellel kell lezédrni a
hatélyos jogszabalyok eléfrasainak megfelelden. A miiszaki dtadds-atvételi eljarast meg
kell eldzni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Véllalkozo értesiiése alapjan a
Miiszaki ellenér az ériesitésben megjelolt iddpontban koteles a munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koériilmények altal
lehetévé tett legrividebb id6n beliil megvizsgélni abbot a szempontbol, hogy az tvételre
— az akkori allapotban — alkalmasnak tekintheté-¢. A Véllalkozé a munkék befgjezésérol
és teljesitésre felajanlasérdl az dtadés-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idépont el6tt
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legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjelslve az elzetes
bejdras és a miiszaki dtadds-dtveteli eljards megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Mliszaki ellendr az elézetes bejards sordn megallapitja, hogy a munkék
befejezbdtek, illetve, hogy a szolgiltatds megfelel a torvényes és a szerzddéses
kellékeknek, errdl azzal értesiti @ Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-
atvételi eljdrds lefolytatdsdnak a Vallalkozd 4ltal jelzett idSpontban nincs akadalya.
Ellenkez6 esetben az épitési napldban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitdsokat és hianypétlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdéséig a Vallatkozénak még
el kell végeznie.

9.3. A Megrendel$ a miiszakl atadds-atvételi eljardst a hidnypotlasi jegyzék Vallalkozé
altali teljesitese esetén, 10 napon beliili idépontra kitiizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgéltatdst a miiszaki dtadas-atvételi eljavds sordn
vizsgdlja meg. A jogszabdlyban megjelolt szervek meghivésa a Villalkozo kotelezettsége,
9.4. A miszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemiét és a
bejardst. Az eljards sordn a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerz6désben ¢s annak mellékleteiben meghatdrozott kévetelményeknek
¢s a hatésagi cléirdsoknak, valamint az esctlegesen menetkézben elrendelt megrendeléi
médositésoknak, Véltoztatasoknak megfeleiéen, hiany- €s hibamentesen elkésziilt,

rendelkezésre dllnak az =ljarast megelézd alkalmassdgi és mindségi vizsgélatok

bizonyitvanyai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és izembe helyezési engedély kiadasdban érdekelt hatésdgok nem ldtak
okot az engedély megtagaddsdra. A kozinli rendszerek vonatkozdsaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozé szolgaltatja,

az atvételt megeldzo tizemprobak sikeresen befejezddtek.

Villalkozonak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkék szakszeriiségére,

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki atadds-atvétel megallapitdsait a legalabb 2
példanyban késziil6 jegyzGkonyvben kell régzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a Villalkoz6 teljesftésének hidny- és hibamentességét vagy,

a Megrendeld szerint még fenndllé hibak, hidnyok felsoroldsét és értékét,

a Villalkozé nyilatkozatét arrdl, hogy a Megrendeld megillapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgdltatast a megéllapitott hibakkal, hidnyokkal atvesm

a Miiszaki ellendmek a hibak, hidnyok éirtékére, és azok kijavitdsdra, potlasara
sziikséges hatéridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadénak tekintenck,

az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezetick
nyilatkozatait.

a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, amelyek mds hibékkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal,
pétldsukkal jaré munkék folytAn sem akadalyozzdk a - rendeltetésszerli haszndlatot,
Amennyiben a Megrendel6 a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi 4t, a
kijavitdsukra, pétldsukra tiiz6tt hatéridén tGl a jegyzOkényvnek tartalmaznia kell a
Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba
meg kell hatdrozni a Teljesitési {gazolas kiaddséra vonatkozo6 szabélyokat. .

9.7. Villalkozé szerzdéses kitelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki dtadds-dtvételi eljards iezdrasdnak a napja. A miiszaki dtadéds-atvételi eljarast 30
napon beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadds-atvétel esetén a teljesitést késedelmi
kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki 4tadds-atvétel befejezésének a napja a
szerzodés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik,
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0.8. Az dtadas-atvételi eljards sordn a Vallalkozéd kételes a Megrendelé részére
atadni 2 pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

Felelts Miiszaki Vezetdi nyilatkozatok.

Véllalkozo szabvéinyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az éptilet, az elkésziilt €s
felhaszndlt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

A pontos kivitelezést visszatitkiézé ,Megvalosuldsi tervdokumentacio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozdn, tervekkel, mdleirasokkal,
fotodokumentdcioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével. :

Jegyzékonyvek az lizemprobak, az tizemi-és bedllitdsi eljardsok eredmeényerdl.

Vizsgalati jegyztkényvek az érintésvédelemrd] és szabvanyossagrol,  Elso
felittvizsgalati jegyzékonyv

Epitési hulladék nyilvantarté lap.

Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

Karbantartasi ttmutatd, .

Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabdlyosan lezérva, minden mellékletével)

Az 4taddsra keriild munka egyedi, illetve specidlis volta miaft szitkséges
dokumentumok. :

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzédésszegésbiil eredd egyéb igényekrol.

10. J otallas, szqvatossag, kartérités:

10.1. Az ajanlati 4r fedezetet nyQjt az alabbi Jotalla51 idék vallalasara is:

" Na pelemre;

a)
b)

=

N
E S

Anyag és gyartasi garancia: 10év
90%-o0s teljesitmény garancia: 10 év
80%-o0s teljesitmény garancia: 25 év
Inverterre: § év

Szerelésre: 2 év

LED-es lampatestekre: -

Anyag és gyartdsi garancia: 3 év
90%-os teljesitmény garancia: 25000 ora
80%-os teljesitmény garancia: 50000 éra
Aldiumuiatorra: 3 év

Szerelésre: 2 év

10.2. A jotallasi idészak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzdkonyvben kell
rogziteni, A jotallasi idoszakba nem szamit be, és az id6tartamot meg kell névelni azzal az
idotartammal, ameddig a kivitelezés vagy annak barmely része nem haszndlhaté olyan
hiba miatt, amiést a Vallalkozé a felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas térténik, a
Véllalkoz6t e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell,
eléirva a javitds hataridejét is.

10.3. Hibak javitdsanak koltsége: Minden a jotdllasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkédt a Vallalkozd kockézatira és koéltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Vallalkozé felelsségi kérébe tartoz tervezés miatt,

a Szerzddéssel dsszhangban nem 1év6 berendezds, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkozo6 barmely egyéb kotelezettsége betartdsdnak elmulasztdsa miatt.

10.4. Hibdk kijavitdsanak elmulasztdsa; Abban az esetben, ha a Vallalkozd
elmulasztja a hibak kijavitdsat az eldirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
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a)

Vallalkozd lett volna koteles elvégezni sajét koltségén a szerzidés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitasaval felmeriilt §sszes koltségét a Vallalkoz6tdl visszaigényelni. 7

10.5. A Létesiimény hibds részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy
karosodas nem javithatd ki az Epitési terlileten kelld gyorsasdaggal, és ha ahhoz a
Megrendeld hozzajarul, a Vallalkozé eltdvolithatja az Epitési teriiletr] a meghibdsodott,
vagy kérosodott Berendezést javitds céljabol,

10.6. Tovabbi probék: Ha a hiba vagy kérosodds helyreallitdsanak munkalata
befolydsolja a Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eléirhatja a Szerzédésben
eloirt barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitdsatol
szamitott legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon
feltételek alapjdn kell elvégezni, amelyek a korabbi prébak esctében voitak eldirva, azzal
a kiilénbséggel, hogy a préobakat a felelosséget viseld Fél kockdzatdra és koltségére kell
elvégezni,

10.7. Kotelezd Alkalmassagi Iddszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem
rintik a Vaéllalkozé Ptk. szerinti szavatossagi kotelezetiségeit, tovdbbd a kételezd
alkalmassdgi id6kre vonatkoz6 alabbi jogszabdlyok tartalmab6l adddo kételezettségeit:

a Ptk. vonatkozo elirasai és

a 11/1985. (VI 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kételezé
Alkalmassagi Id6szak), valamint a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egytittes rendelet. '

10.8. Kartérités: A Vallalkozd koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendel$
személyzetét és a nevitkben eljaré személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjén felmeritld kovetelések, kérok, veszteségek és koltségek aldl (beledrtve a jogi
dijakat és koitségeke(): barmely személy testi séritlése, rosszulléte, betegsége vagy haléla,
barmely tulajdont éré kdr vagy veszteség, tdrgyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),:
amely a Vallalkozé éltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy
azokra visszavezethetSleg, a Létesitmény megvalOsitdsa és befejezése, barmely hiba
kijavitdsa sordn kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjtik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza,

10.9. Egyebekben Megrendeld Vallalkozo karokozésa esetén teljeskorli kdrtéritést
kdvetelhet a polgari jogi felelésség szabalyai szerint

11, A szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

11.1 Szerz6dé felek a szerz6dés targyat képezé munkdt oszthatatlannak tekintik.
Villalkozo késedelmes-, hibds teljesités esetén katbér és kariéritési feleldsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghaladd kérat, ¢és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is, A
késedelmes vagy hibds teljesités esetére kikotstt kstbér megfizetése nem mentesit a
teljesités aldl. Villalkozé késedelmes és hibds teljesités esetén koteles a teljesitésre
péthataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjéra,
naponta vallalkozéi netté dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettdé dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes id6szakdra érvényes, A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerz6dést irdsban azonnali hatallyal felmondani. Megrendel6ének a Véllalkozé
felréhatd magatartdsa kdvetkeztében felmerils — a kotbér mértékét meghalads — kévdt a
Villalkozé koteles megtériteni. Hatdrid6ben teljesit a Véllalkozd, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a miszaki dtadas-atvétel a szerz0désben eldirt hatdridén belill, illetéleg
hatdrmapon megkezdédott, és a szerz8désben meghatérozott idén beliil eredményesen
befejezodsit.

113 . Amennyiben Vallalkozé nem szerz8désszerlien teljesit, kbteles — amennyiben
a hiba javithaté — a hibét kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellen6r
4htal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibds teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik: '
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a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridd eredménytelentl eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szérz8dés
felmondasra keriil, az frasbeli felmondas napjan.

b) Hibés teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabély szerint.

11.5. Nem felréhaté a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. E fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld €s
az erdekkorébe tartozo tel;esﬁesx segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), véllalkozoi késedelmet elbidéz6 magatartasa vagy valamely
Megrendeléi kotelezettség elmulasztdsa.
11.6. ‘A Vallalkozé késedelme esetén a Szerzodd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okét, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszdmolasdra
telt intézkedéseket, Az egyeztetéstdl jegyzokonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen médon kell eljami a Megrendelé késedelme vagy a Véllalkozéi késedelmet
eloidézd Megrendeldl magatartds, mulasztds esetén, azon til, hogy e tényeket a
Villalkozénak az épitési naploban minden esetben rdgzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatariddk meghosszabbodnak a
késedelem idotartalméaval, A késedelemudl épitési napiobqegyzest kell késziteni.
11.8. Meghitsuldsi kotbér: a Vallalkoz6 koteles a munka - Vallalkozonak felréhaté

okbol torténd - meghidsulasa esetén meghlusulaw kotbelt fizetni, A megphmsula& kétbér
mértéke a nettd szerzédéses Osszeg 20 %-a :

12, Szerzﬁdés_ meg'szﬁnésének esetel:
12.1. A szerzdés megsziinik a felek szerzédésszeril teljesitésével.
12,2, A Véllalkozé a munkateriilet dtadésat kovetd 10 napon belill koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzddéstdl elatlhat.
12.3. Amennyiben a Vallalkoz6 neki felrohatd okbol 2 hetet meghaladd késedelembe esik
az {itemezésben elbirthoz képest, Ogy Megrendelé jogosult a szerzbdést felmondani.
Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzd
munkélatokat harmadik személy altal a Vallalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse
¢s befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapesolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen tilmenden koteles a Vallalkozo a \/Iegxendelo részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendels a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben
jogerbsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény mertil fel, amely a
szerz6dés teljesitését nyilvanvald modon meghitsitja.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerzddésbdl eredd jogvitdkat a szerzddé felek megkisérlik békés titon
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek az
altalanos illetékességi szabalyok szerint vetik alda magukat a birésagi eljarasnak.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésckben Ptk. valamint a hatalyos

jogszabélyok rendelkezései az iranyadodk,
13.3. A szerz0dés csak a Kbt.-ben eldirt formaban és modon modosithatd.

13.4. A Véllalkozo a jelen szerz6dés alapjaul szolgald kézbeszerzésekedl sz616 2011, évi
CVIL torvény kotelez6 el6irdsa alapjan az aldbbiakat véllalja:

13.4.1. A Véllatkozoé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan k&ltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

g
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13.42. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének fteljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szimdra megismerhetdvé teszi és a 13.4.3. pont szerinti
Ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13.43. A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédésse! érintett feladata
eilatasarol gondoskodni tudion — ha

a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozé a szerzédés megsziinése elétt mér
teljesttett szolgaltatés szerz6désszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult,

A kilfsldi  addilletdségli  Vallalkozd koteles a  szerzbdéshez arra  vonatkozéd
meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6sége szerinti ad6hat6sagtél a magyar adéhatosig
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

Szerzéds felek jelen szerzGdést elolvasas és értelmezés utdn, mint akantul\kfll nnndenben
megegyezdl jovahagydlag frték ald: E szerzddés 11 szdmozott oldalbol 4ll R

Morahalom, 2013. augusztus 21,
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Ellenjegyezte: // Q? //
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