Vallalkozasi szerz6dés

amelyet egyrészrol:

Moérahalom Varos Onkorményzata
6782 Morahalom, Millenniumi sétany 2.
addszam: 15354477-2-06
széamlavezetd bank neve: OTP Bank
bankszamlaszam: 11735115-15354477

Képviseld: Nogradi Zoltan polgarmester
mint Megrendeld,
masrészrol:

név: Délit Epité és Bénydszati Kft.

székhely: 6750 Algy6, Kastélykert u. 171.
adészam: 11392486-2-06

cégjegyzékszam: 06-09-004133

szamlavezetd bank neve: ERSTE Bank Nyrt.
bankszamla szama: 1 1600006-00000000-07552405

képviseld: Juhdsz Lorant igyvezetd
mint Vallalkozd

kotottek a mai napon, az alabbi tartalommal és feltételekkel:

I. ALAPADATOK

11. Elézmények: Mérahalom Véros Onkorményzata a kdzbeszerzésekrdl szolo 2003, évi
CXXIX. torvény alapjan egyszerii kbzbeszerzési eljarast folytatoit le LHKiilonféle
épitési munkdk Mérahalmon” targyo épitési berubazas beszerzése irant. Az eljaras
nyertese a fenti kézbeszerzési eljaras 1. rész ,A Moéra Ferenc utca, a Juhdsz Gyula
utca, az Uttoré utca, a Béke utca, Domb utca & Mez6 utca burkolatanak
felijitdsa Moérahalmon” vonatkozasaban a Vallalkozd, mint ajénlattevo.

12. A Felek tudomasul veszik, hogy a Villalkozod koteles elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzddés alapjat kepezo kizbeszerzési eljarasban akar az
ajanlattételi felhivasban, akar az ajanlati dokumentacioban az ajanlatkérd a megjelolt
kivitelezési munkékhoz rendelt.

II. A SZERZODES TARGYA:

I.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a 1. rész »A Mora Ferenc utca,
a Juhasz Gyula utca, az Uttéré utca, a Béke utca, Domb utca €s Mezbé utca



I1.2.

3.

IIL1.

L2,

burkolatinak felijitisa Mérahalmon” épitési beruhdzds munkainak teljes kord
kivitelezését a jelen szerzbdésben meghatarozott feltételeknek megfelelGen.

Teljesités helye: Morahalom

A general vallalkozas keretében Vallalkozé feladatat képezi a jelen szerzidés alapjat
képezd  kbzbeszerzési  eljarasban rendelkezésre  bocsatott  miszaki
tervdokumentécidban és miiszaki lefrasban megjeldlt valamennyi feladat elvégzése.

IIL. VALLALKOZOI DiJ

Szerzbdd felek a kivitelezési munkak értékét az eredményhirdetésen rogzitettekkel
megegyezoen, a kovetkezok szerint allapitjak meg:

a kivitelezés dija (szerzddéses sszeg): 55 775 340;- Ft +25% Afa = 69 719 175,- Ft

azaz: bruttd hatvankilencmillié-hétszaztizenkilencezer-egyszazhetvenot forint, amely
prognosztizilt 4talinyaron keriil elszamoldsra.

Az 4talényar fedezetet nyujt mindazon elvégzends munkakra, amelyek a szerz6dés
targyat képezik. A Felek atalénydijban &llapodnak meg, igy a kikotoit dijon feliil csak
a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti potmunka
elienértéke szdmolhato el.

Vallalkozo az talanyér kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentéciokat (ajanlattételi felhivas, dokumentacio,
kiviteli tervek, tételes koltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES 11.3. PONTBAN MEGHATAROZOTTAKON
TUL MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET:

Az ajénlati Arnak tartalmaznia kell:

A kozvetlen koltséget, ennek keretében

e az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egyiitt,
e az épitbipari rezsioradij alapjén szamitott munkadijat,
® 3 kozvetlen koltségek kozétt nem szerepld altalanos koltségeket, mint példaul:
- fel-, és levonulas kdltsége
- épités ideje alatti esbzések elleni védelem koltsége
- beruhézasi tablak koltsége
- biztositasi dijak koltsége
- minBségvizsgalatok koltsége
- munkateriilet drzése kéltsége ... stb.
® a tervezett nyereséget.

Tovabba:




o a Villalkozé nem megfelels terv felillvizsgalatabol eredd, a beruhazas
rendeltetésszer(l hasznalatahoz és a 1étesitmény hasznélatba vételi engedélyezéséhez
szilkséges miiszakilag kozvetlenill sziikseges munkakat,

¢ a megvalositashoz szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez
szitkséges energidk (viz, szennyviz, elektromos, sth, koziizemi dijait) és a felvonulas
koltségeit,

* 57 id6kozi arvéltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvany és elbirasok szerinti 1. osztalyd anyagra €s I
osztalyh kivitelezésre vonatkozik, s magéban foglalja az el6irt mintavételek és a laboratoriumi
munkak koltségét, a mindsités elkészitésct, valamint minden, a feladat megvalésitasaval
kapcsolatban felmeriils egyéb kdltséget.

V2.

V.3,

V..

Iv.6.

v.7.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

. Az Ajénlatkérd el6leget nem fizet. Villalkoz6 1 részszamlat és 1 végszamlat jogosult

benydjtani. A részszamlét a Vallalkozé a kivitelezés ardnyos késziiltségi fokanal
jogosult benydjtani. A részszamla Osszege a teljes véllalkozéi dij 60 %-a lehet. A
végszdmla Gsszege ermek megfeleléen a teljes véllalkozo6i dfj fennmaradd 40 %-a
lehet.

Az ellenérték kifizetésére, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére is tekintettel, a teljesitést
kévetd (miiszaki atadas-tvétel) 60 napon beliil kerdil sor.

Megrendeléi fizetési késedelem esetén Megrendelé a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkoz6 altal benytjtott,
leigazolt, jovahagyott szimlin feltintetett fizetési hatarid lejartat koveté naptol
szamitottan.

Vallalkoz6 nem szamolhatja fel a tervdokumenticioban szerepld valamely munka
végleges elmaradasa esetén az e munkara esd vallalkozdi dijat.

Téjékoztatas az Art. 36/A §-anak alkalmazésarol:

Megrendelé az adozas rendjér6l sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-4nak (2) bekezdése alapjan tajékoztatia a Vallalkozoét arrdl, hogy jelen
szerzbdés, illetdleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-anak hatalya ald
esik, ezért a szerzBdéses 4r megfizetése sordn az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-dban irt
rendelkezések szerint fog eljami. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti
t4jékoztatast tudomasul vette.

Jelen szerz6dés alafrasaval a Megrendeld hozzajruldsat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305,
§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén jelen szerzddes 111.1. pontjaban
meghatdrozott szerzodéses &r erejeig a Vallalkozé dijigényét beszedési megbizas
Utjén érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.

Megrendelé a jelen szerzddés alairdsaval nyilatkozik arr6l, hogy rendelkezik az
épitéipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével, részben palyazati forrasbol.



V.1

V.2

V.3.

VL1

VI2.

V13,

VI4.

VL5.

V. A SZERZODES TELJESITESE
Munkateriilet atadas: szerzddéskotés napjan, melynek feliétele:
- Mindkét fé] altal alairt Vallalkozasi szerz6dés.
- A kivitelezéshez sziikséges jogerss engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas allapoti munkateriilet.
Az épitési naplo megnyitasénak napja: 2010. julius 9.

Befejezés

Vallalkozd a jelen szerzbdés targyat képezé munkak elvégzését — a kizbeszerzési
ajanlattétel szerint vallaltak alapjan — 2011. januér 8. napjéara véllalja.

A miiszaki atad4s-atvétel kezdd napja: 2010. december 27.
A miiszaki atadas-atvétel befejez6 napja: 2011. januar 8.
A teljesités iddpontja (a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa, azaz a
birtokba adds napja) 2010. januar 8. az ajénlat szerint, de maximum a
szerzbdéskotéstdl szamitott 6 honap.
VI. KAPCSOLATTARTAS
FELEK KEPVISELETE
Jelen szerzédés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:
Megrendelé részérdl: Nogradi Zoltdn polgarmester
" Villalkoz6 részérél; Tuhasz Lorant igyvezetd

Epitési naploba tortént bejegyzésre jogosultak:

‘Megrendeld részérol és képviseletében eljarva:

\
Megrendeld képviseletében: DANES IANVDS meobizott miiszaki ellendr
Vallalkozo részérél: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Vallalkoz6 részérdl a részieljesitések igazolasira vonatkozo igazolas kiadasara
jogosult felelés miiszaki vezetd: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Megrendeld 1észérdl a teljesitésigazolas kiadasira a megbizott miiszaki ellendr
jogosult.

A megbizott épitési mfiszaki ellendr megnevezése:

Nyilvantartasi szdma €s névj egyzéki jele:



VIL1.

VIL2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.

VIL7.

VILS.

VIL9.

VIIL10.

VIL FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kiadott miiszaki dokumentécioban foglaltaktol eltérd anyagot, szerkezetet
Viallalkozé csak a Megrendeld vagy képviselsjiik irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet
be.

Az &tadott munkateriileten — a szerzodes fennallisinak teljes idGtartama alatt — a
tizvédelem és vagyonvédelem megszervezese, tovabba a Tiizvédelmi Elbirdsok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok, az Egészségiigyi Rendszabalyok
megtartdsa Vallalkoz6 feladata.

Villalkozé koteles a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti
eldirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes idotartama alatt épitési naplot vezetni, azt
az épitési munkahelyen Megrendelé szamara hozzaférhetd helyen tartani. Felek
képviseléi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt ¢€s
utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.

Eltakarasra keriild munkarészek vonatkozasaban Vallalkozo az eltakaras elétt legalabb
3 nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras idépontjanak megjelolésével. Az
értesitési kotelezettség elmulasztdsa esetén — Megrendel6 igényére — a Vallatkozd
kiteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltérni ¢s az ellen6rzést kovetben az
eltakardsi munkét ismételten elvégezni.

Kivitelezt koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara
sajat allomanyt épitésvezetot és miivezetdt biztositani.

Villalkozoé tudomasul veszi, hogy a Megrendel a miiszaki ellendrzést az épitési
miiszaki ellenéri, valamint a felelds miiszaki vezetéi szakmagyakorlési jogosultsag
részletes szabalyairél sz616 244/2006. (X11.15.) szamu Korm. rendelet eldirasai szerint
megbizott milszaki ellendrrel latja el.

A Vallalkozo koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerzddés szerinti beruhazas megvalésitasahoz sziikséges.

A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik azér, hogy az épités soran jovahagyott
iviteli tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett
miiszaki tartalomtol, mbszaki alkalmazasi kovetelményektdl, épités-szerelési
technologiatol csak a Megrendeld elozetes hozzajarulaséval — a Kbt. €s a vonatkozo
jogszabalyok alapjan s figyelembe vételével — térhet el.

A munkavégzés megkezdése elott valamennyi, a munkéban tészt vevd dolgozot
(alvéllalkozokat is) oktatisban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozd
jogszabalyi el6irasok szerint, illetve a Megrendeld belsd szabélyzatai szerint. Az
oktatss megtorténtét irasban koteles rogziteni a Véllalkozo.

Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozo valamely kdzmiivet, létesitményt
megrongél — amelynek 1étezésérdl tudomassal bir vagy figyelmeét a 1étezésére felhivtak
_ ugy koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni
az ebbbl eredd karigényeket. A Villalkoz6 vétlen karokozasa esetén a felmeriilt
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koltségek a Megrendel6t terhelik. A rongélds tényét kiteles a Megrendeld miiszaki
ellendrének is jelenteni.

VIL11.A Vallalkozé kételes munkaja soran kinyer-kibontott anyagokrol kimutatést késziteni.

VIL12.Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekovetkezd kérosodésa a Vallalkozo kockézata, és ezért sajit
koltségén tartozik a pétlasardl, illetve megegyezes esetén a javitasrol gondoskodni.

VIL13.A Vallalkozé kételes a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolodo tevékenységre
vonatkozé és érvényben 16v6 technologiai utasitasokat, eldirdsokat és szabvanyokat
betartani.

VIL14.A Vallalkozé koteles a munkit megfeleld képzettségh személyzettel
végezni/végeztetni. A Villatkozo koteles az alkalmazaséban 4116 munkavallalokkal az
MSZ vonatkozd szabvany eldirdsait ismertetni és azokat betartani. A Vallalkozo
koteles biztositani megfeleld szdmi olyan képzett és tapasztalt vezet6t, iranyitot,
valamint szakképzett, betanitoit és segédmunkaerft, amely a Vallalkozo jelen
szerzbdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé mindségih s hataridében t6rténd
teljesitése érdekében szilkséges. A Vallalkozd koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezéset.

VII.lS.'A Villalkozo kijelenti, hogy a kornyezet és a lakossag zavardst az épitési ido alatt
Keriili, illetve minimalisra csokkenti.

VIL16.A Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez (az ajénlatban megjeldlt) alvallalkoz6t vehet
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az alvallalkozé munkajaért a Vallalkozo Ggy
felel, mintha a munkat maga végezné. Amennyiben a Megrendeld nyomos indokok
(pl. munkavédelmi és munkaegészségligyi elbirasok megszegése, - sulyos
veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a Vallalkozé felé alvallalkozojanak
lecserélését, ugy ezt a Vllalkoz6 nem tagadhatja meg.

VIL17.A Vallalkozé felelds a Szerz6désben vallalt kotelezettségek teljes megvalOsitasaért, az
alkalmazott szerelési modszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék més épitmények és a technologiai berendezések biztonsagat, ne
okozzanak kart a komyezetben, és feleljenek meg a modern technika
kévetelményeinek.

VIL18.A munkateriileten a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani az érvényes munka-,
tiz- és komyezetvédelmi elbirasokat, illetve koteles ezeket betartani az esetleges
alvallalkozoival is. Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felels.

VI1.19.Munkéja végzése soran a Véilalkozo koteles oly médon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizélja a természeti komyezetre gyakorolt esetleges
kéros hatast.

VII20.A Vaéllalkozé vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi
szempontbol a munka megkezdése elott munkabiztonsagi és egészségvédelmi
szempontbol mindsiti, azokért teljes kdrl feleldsséggel tartozik.



VIL21.A Vallalkozé tevékenységébdl keletkezd valamennyi hulladék a Vallalkoz6
hulladékénak mindsiil, igy a vonatkozd jogszabily szerinti termel6i feladatokat
(gylijtés, tovabbi kezelésrél valo gondoskodds, nyilvantartas, adatszolgaitatis) O
kételes elvégezni. .

VIL22.A Villalkozéd a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiillén feljogositott befogadd
helyre szallithatja be.

VII1.23.Amennyiben az épitési / bontdsi tevekenység befejezését kovetben a keletkezd
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatérozott kiiszobértéket, akkor a kivitelezd a rendeletben meghatarozott
nyilvéantarté lapokat koteles a megvalositasi dokumentacio részeként a Megrendeldnek
atadni.

VIIL. MINOSEG
VIIL1. Vallalkozé a szerzédésben vallalt valamennyi szolgéltatast 1. osztilyl mindségben
koteles teljesiteni. 1. osztilyu minGségben teljesit a vallalkoz6, amennyiben az

érvényben 1évé Magyar Szabvanyokban eloirt kisvetelményeket betartja.

VIII.2. Esetleges II. osztalyd minéségi teljesitések elfogadasa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétdl fligg.

11. osztalyi minGségben torténd teljesités eseteén Megrendel$ az adott munkanemre eso
vallalkozbi dijra (anyag + dij) vetitett 10 %-os mértékll dijleszallitast alkalmaz,
melynek Ssszegét a végszamlabol jogosult levonni.

VIIL3. XTI osztalyl, vagy ettdl gyengébb minSségben torténd teljesités alkalmatian
szolgéltatasnak mindsill, s véllalkozé a munka 0jboli elvégzésére koteles.

VIIL4. Mindségtantsitast vallalkozd a kotelezd Nemzeti Szabvényok alapjan koteles
biztositani.
IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

IX.1. A Villalkozé altal, a neki felrohaté okbol eléallo, nem vagy nem szerzOdésszeril
teljesités esetén fizetendd kotbér mértéke:

Késedelmi kotbér mértéke késedelmes naponként 100.000,- Ft
Meghitsulasi k6tbér mértéke  5.000.000,- Ft

IX.2. Késedelmes teljesités esetén, Vallalkozo szamlait az elézbek alapjan szamitott kitber
osszegével csdkkentve koteles benyvjtani.

IX.3. A kotbér esedékessége:

a./ Késedelem: a késedelem bekovetkezésének napjan kezdddik €s a késedelem
megsziinésével ér véget.



IX.5.

X.1.

X2,

XL1.

X1.2.

X1.3.

X1.4.

b/  Meghiusulas: Megrendeld meghitsultnak tekinti a szerzodeést, amennyiben a
késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy Vallalkozo a szerzOdés
teljesitésétdl a hatérid lejarta elott sajat elhatdrozasbol, neki felrohato okbol
elall. :

A Megrendeld, a Véllalkozé nem vagy nem szerzbdésszeril teljesitésén alapuld
igényeinek, a kotbér ssszegével nem fedezett reszét a Vallalkozéval szemben
érvényesiti.

A szerzédéskotéstdl a jotallasi iddszak végéig terjedd idétartamra Véllalkozo koteles a
bruttd szerzédéses Osszeg 5 %-a erejéig, azaz 3 485 959,- Ft értékben teljesitési
biztositékot nyGjtani. A teljesitési biztositék dsszegének 80 %-a keriilhet a teljesités
ideje alatt érvényesitésre, mig 20 %-a a jotallas idoszakaban érvényesithetd.

A biztositékot a szerzbdéskotést megel6zd 3 munkanapon beliil kell rendelkezésre
bocsatani. A Dbiztositék rendelkezésre bocsatisanak elmulasztisa a szerzOdés
Vallalkozé altali meghivisulasat eredményezi.

A teljesitési biztositékot a Véllalkoz6 a Megrendeld ..........coovnnns szamu
bankszaml4jara torténd atutaléssal teljesiti / bankgarancia biztositdsdval teljesiti /
biztositasi szerzddés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmaz6 —
kistelezvénnyel teljesit.

X. JOTALLAS

Villalkozé az épitési munkak vonatkozasaban 24 (az ajénlat szerint) honap teljes
kort garanciat biztosit.

A garancialis kotelezettség a miszaki Atadas-atvételi eljards sikeres lezéarasatol
szamitottan kezdodik.

X1, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Telj esités iddpontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napja.

Vallalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras idgpontjarél a Megrendeldt 15 nappal
kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendelé az €érdekelt szervek
egybehivasaval — Vallalkoz6 4ltal megjeldlt idopontban — az atadas-atvételi eljarast
lefolytatja.

Felek a létesitmény atadas-atvételékor kdzosen elvégzik azokat a szakmailag szokdasos
&s indokolt fizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmeény
rendeltetésszerti hasznalhatosaganak megéllapitésahoz sziikségesek.

Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibdkat, hi4nyossagokat, azok kij avitasénak, potlassnak hataridejét
a hibas, hidnyos munkarészekre esd véallalkozéi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzbkdnyvben rogziteni.




XL5.

XL.6.

XI.7.

X1.8.

Nem tagadhatd meg az atvétel a szolgéltatss olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miat,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkék folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznélatot. .

Az stadds-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitdsanak hatirideje 135 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkozd késedelme akkor is az 4tadas-atvétel befejezésétdl szamitott 15 nap
clieltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibsk, hinyok fennallasat, illetve azokkal
kapcsolatos feleldsséget.

Megrendeld kijelenti, hogy ha a Vallalkozd a szerzbdésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, a
jelen szerzbdés térgyat nem képezd, a véllalkozasi szerzbdéstd! fiiggetien ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba vehetd nem volna.

Vallalkozé a mtiszaki 4tadés-atvételi eljaras iddpontjaban koteles Megrendeld részere
stadni a terv és a kivitelezési allapot kozoiti eltéréseket tartalmazéd atadasi,
megvalosulasi tervdokumentaciot, valamint mindazon iratokat (épitési naplo €s annak
mellékletei, ellendrzd, mérési jegyzbkonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok
eredményei), mely a szerzbdésszerd teljesités elbiraldsihoz €s a 1étesitmeny
hasznalatba vételéhez (valamennyi sziikséges engedélyezési eljaras lefolytatasa)
sziikségesek.

A hasznilatba vételi engedély megkéréschez a megvalésuldsi €s egyeb
tervdokumentacidkat Vallalkozo 5 eredeti példanyban koteles dtadni.

Tlyenek lehetnek kiilondsen az ivévizminta vizsgalati eredmény bizonylatai, a foldelés
ellendllas mérési jegyzokonyv, szabvanyossagi nyilatkozatok, vizvezetékrendszer
nyomasproba jegyzokdnyvek stb.

Felek a miiszaki aiadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a Ptk. 405. § (2) bekezdes
szerint, az uto-feliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utd feliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti elé és meghivia arra a Vallalkozot.

A meghivé6t az eljaras megkezdésének napjat megel6zd 15 nappal kell megkildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel® altal osszedllitott hibajegyzéket is.

Megrendelé az eljarésrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkomyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozd altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara
vallalt hataridot.

Amennyiben a Vallalkozé a mitszaki atadas-atvétel sorén feltar hibak, hianyossagok
javitasardl, megsziintetésérol a XL.5. pontban foglalt hataridén beliil nem intézkedik,
illetve nem sziinteti meg a hibakat, hidnyosségokat, ugy Megrendeld fenntartja
maganak a jogot arra, hogy azok megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét
Vallalkoz6val szemben érvényesitse.



XILY.

XIL.2.

XIL3.

XIL.4.

XI1.5.

XI1.6.

XI11. EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

Vallalkozé a kivitelezési munka végzése folyaméan koteles a Megrendel$ iranyéaba
potmunka igényét bejelenteni. A Megrendelé csak akkor fogadja be a potmunka
igényt, ha azt a Vallalkozé felelds miiszaki vezetdje és a Megrendel$ 4ltal delegalt
miiszaki ellenér is ellenjegyzi. Pétmunkénak Megrendeld csak ¢és kizardlag a
szerzdbdés alapjat képezd dokumenticidban nem szerepld  killon megrendelt
munkatételt érti, melynek vonatkozasdban fennéllnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott feltételek. A potmunka elszémolasénak alapjat, csak és
kizarolag a Kbt. 303. §-a szerinti szerzddésmodositas vagy a Kbt, 125. § (3) bekezdés
a) pontjara alapozott, hirdetmény kozzétctele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras
eredményeként 1étrejott szerzodés képezheti. A pétmunka ellenértékét a Megrendeld
egy dsszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel a miiszaki ellendr ltal torténd
teljesitésigazolés kovetden benyujtott szamla ellenében 60 napon belill atutalassal
fizeti meg.

Vallalkozd és Megrendel6 a szerzbdés idotartama alatt kotelesek egyiittmikddni. Az
egylittmiikodés sordn, szitkség szerint hetente megszervezett koordinacids
megbeszélések alatt kotelesek egymast tajékoztatni a szerzbdes teljesitésével
kapesolatos kérdésekrdl, a teendSket intézkedéseket meghatarozni, hatariddket kitiizni,
felels személyeket megjeldlni.

Jelen szerzédés az ajanlattételi felhivassal, dokumentacidval, az atadott kiviteli
tervdokumentacioval és a Vallalkozo dltal benydjtott ajanlattal egyitt €rvényes.
Elvalaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benyujtott megvalosulasi
{itemterv, munkanemenkénti bontasban.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerz6déses feltételeket is — kizérolag felek kdzpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyu esetleges napléjegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz t5rténd — elszdllitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjeldlése:
Délat Epitd és Banyaszati Kft.

A létesitmény megvaldsitisara a Vallalkozé kizarflag a jelen szerzddés alapjat képezd
kézbeszerzési eljarasban megjeldlt feladat tekintetében vonhat be a beruhazas
értékének 10 %-os mértéket el nem érd alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak:
biztositas, mintavétel és minOsites, bankgarancidk, mobil we biztositasa, kdzmii
szakfeliigyeletek, kozmi szakipari munkak, tervezes

A jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A
véllalkozé teljesitésében csak a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt, a kozbeszerzés

értékének tiz szdzalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo
miikddhet kdzre.

A megjeldlt alvallalkozok az aldbbiak: -

10



XIL7.

XI1.8.

XI1.9.

A Villalkozét terheli minden olyan Kkartéritési feleldsség, amely a beruhazas
megvalositasakor a Villalkozd, az alvallalkozoja, az ligyndke vagy szillitoja
tevékenységébdl fakadéan keletkezik, illetve harmadik személy jognak
megsértésébsl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy. védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt — felmeriilne.

Ha a Vallalkozd a megvaldsitdis sordn elére nem lathat6 akadalyokkal vagy
feltételekkel tallja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelot.

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozd rendelkezései,
killénds tekintettel a 389 — 406, §-okban foglaitakra, a Kbt, tovabba a szerzodés
targyéara vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirdsai érvényesek.

Felek kikotik: a jelen szerzédéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarmak eredménnyel, a pertérgyértéktol
figgben Felek a Szegedi Vdrosi Birdsag, illetbleg a Csongrdd Megyei Birosag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

XIL.10.EGYEB KIKOTESEK

Ellenjegyzem:

a) A Villalkozé a kivitelezés teljesitése soran, a heti rendszeres koopericiok
alkalmaval a Megrendel6 képviseldjével elore egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkozé a munkateriileten levo munkavéllalékat a nevet, a foglalkoztaté cég
megnevezését tartalmazo kitlizovel latja el, valamint a munkateriileten dolgoz6
alvallalkozokrél és a foglalkoztatott szakemberekrdl napi pontossagu irdsos
informéciot ad, a Megrendel6 fel€.

¢.) Ezen szerzdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentaciok:

o a kozbeszerzési eljrds ajanlattételi felhivésa és dokumentéicioja, a
kiegészitd tajékoztatdsok, a koézbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat (a
Villalkozo ajanlata)

Jelen ‘szerzédést a felek kozds elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t kozosen irtdk ala 6 eredeti magyar nyelvil példanyban.

- _‘J_‘} ...............
t Epité és Banyasgati Kit.
képviseletében:
Juhasz Lérant
polgarmester figyvezetd

Megrendelé Villalkozé
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