Viallalkozasi szerzodés

amelyet egyrészrol:

Mérahalom Viaros Onkorményzata
6782 Moérahalom, Millenniumi sétény 2.
adoszam: 15354477-2-06

szamlavezetd bank neve: OTP Bank
bankszémlaszam: 11735115-15354477

Képvisel6: Nogradi Zoltan polgarmester

mint Megrendeld,

masrészrol:

név: Délit Epité és Banyaszati Kft.

székhely: 6750 Algy6, Kastélykert u. 171.
addszam: 11392486-2-06

cégiegyzékszam: 06-09-004133

szdmlavezetd bank neve: ERSTE Bank Nyrt.
bankszamia szama: 11600006-00000000-07552405

képvisel: Juhdsz Lorant igyvezetd

mint YVallalkozé

kotsttek a mai napon, az alabbi tartalommal €s feltételekkel:

L1.

12.

IL1.

1. ALAPADATOK

Flozmények: Mérahalom Véros Onkormanyzata a kbzbeszerzésekrol sz616 2003. évi
CXXIX. torvény alapjan egyszerli kozbeszerzési eljarast folytatott le ,Kiilonféle
épitési munkak Mérahalmon™ targyd épitési beruhazas beszerzése irant. Az eljaras
nyertese a fenti kozbeszerzési eljaras 4. rész ,Morahalmi Matyas kiraly korut,
Batthyiny utca és 0391 hrsz-u it aszfaltburkolattal torténé ellitisa”
vonatkozasaban a Véllalkozé, mint ajanlattevo.

A Felek tudomasul veszik, hogy a VAllalkozod kételes elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzbdés alapjat keépezd kizbeszerzési eljarasban akér az
ajanlattételi fethivasban, akér az ajanlati dokumentacioban az ajanlatkérd a megjeldlt
kivitelezési munkakhoz rendelt.

IL A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a 4. rész ,2Moérahalmi Matyas
kiraly korit, Batthyany utca és 0391 hrsz- iit aszfaltburkolattal térténé ellatisa”



11.2.

IL3.

1.1,

1.2

épitési beruhazds munkdinak teljes korii kivitelezését a jelen szerzédésben
meghatarozott feltételeknek megfelelGen.

Teljesités helye: Mérahalom
A generdl vallalkozas keretében Vaéllatkozo feladatdt képezi a jelen szerzbdés alapjat

képezd kozbeszerzési  eljarasban rendelkezésre bocsatott miiszaki
tervdokumentaciéban és miiszaki leirasban megjelélt valamennyi feladat elvégzése.

IIL. VALLALKOZOI biJ

Szerzédd felek a kivitelezési munkdk értékét az eredményhirdetésen rogzitettekkel
megegyezben, a kivetkezdk szerint allapitjdk meg:

a kivitelezés dija (szerzodéses 8sszeg):
113 169 590,- Ft +25% Afa = 141 461 987,- Ft

azaz: bruftd egyszé.znegyvenegymi11i6-négyszézhatvanegyezcr-kjlencszéznyolcvanhét
forint, amely prognosztizalt dtalinydron kerill elszdmolasra.

Az atalanyér fedezetet nytjt mindazon elvégzendd munkakra, amelyek a szerzbdés
targyat képezik. A Felek atalanydijban allapodnak meg, igy a kikotott dijon feliil csak
a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti pétmunka
ellenértéke szamolhato el.

Vallalkozo az atalanyar kialakitdsakor szakvallalattol elvirhatd gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentéciokat (ajanlattételi felhivas, dokumentacio,
kiviteli tervek, tételes koltségvetes).

A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES I.3. PONTBAN MEGHATAROZOTTARON
TUL MAGABAN FOGLALIA A KOVETKEZOKET:

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell:

A kdzvetlen koltséget, ennek keretében

* az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi kdltséggel
egylitt,
e a7 épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,
* 3 kozvetlen koltségek kozoit nem szerepld altalanos koltségeket, mint példaul:
- fel-, és levonulas koltsége
- épités ideje alatti es6zések elleni védelem koltsége
- beruhazasi tablak koltsége
- biztositasi dijak kéltsege
- minbségvizsgalatok koltsége
- munkateriilet 8rzése koltsége ... stb.
* 3 tervezett nyereseget. :



Tovabba:

o a Villalkozé nem megfeleld terv felilvizsgalatdbol eredd, a beruhazas
rendeltetésszerli hasznalatihoz és a létesitmény hasznélatba vételi engedélyezéschez
sziikséges miiszakilag kozvetleniil sziikséges munkakat,

e a megvaldsitishoz szikséges ideiglenes mellékiétesitmények, a kivitelezéshez
szilkséges energidk (viz, szennyviz, elektromos, sth, kozlizemi dijait) és a felvonulas
koltségeit,

» a7 iddkozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A meghatéarozott atalanyar a Magyar Szabvany €s elbirasok szerinti 1. osztalyl anyagra és L.
osztalyu kivitelezésre vonatkozik, s magéaban foglalja az elsirt mintavételek és a laboratériumi
munkak koliségét, a minGsités elkészitéseét, valamint minden, a feladat megvaldsitdsaval
kapcsolatban felmeriilé egyéb kdltséget.

IV.1.

V.2

v.i.

ivi4.

IV.6.

IV.7.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

Az Ajanlatkérd elleget nem fizet. Vallalkoz6 1 részszamlat és 1 végszamlat jogosult
benyljtani. A részszamlit a Vallalkozo a kivitelezés ardnyos késziiltségi fokanal
jogosult benyujtani. A részszamla dsszege a teljes vallalkozoi dij 60 %-a lehet. A
végszamla Osszege ennek megfeleléen a teljes véllalkozo6i dij fennmarad6 40 %-a
lehet.

Az ellenérték kifizetésére, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére is tekintettel, a teljesitest
kovetd (miiszaki dtadas-atvétel) 60 napon beliil keriil sor.

Megrendeléi fizetési késedelem esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki alapkamat
mértekének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vailalkoz6 altal benytjtott,
leigazolt, jévahagyott szdmlén feltlntetett fizetési hataridé lejartat kovetd naptol
szamitottan. '

Véllalkozé nem szimolhatja fel a tervdokumentaciéban szerepld valamely munka
végleges elmaradisa esetén az e munkdra esd vallalkozoi dijat.

Tajékoztatds az Art. 36/A §-anak alkalmazasérél: .

Megrendeld az adozés rendjérdl sz016 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-dnak (2) bekezdése alapjan tdjékoztatja a Vallalkozot arrol, hogy jelen
szerzddés, illetdleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-4nak és 36/B. §-anak hatdlya ala
esik, ezért a szerzbdéses ar megfizetése sordn az Art. 36/A. §-dban és 36/B. §-aban irt
rendelkezések szerint fog eljarmi. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen pont szerinti
tajékoztatast tudomasul vette.

Jelen szerzédés alafrasaval a Megrendeld hozz4jarulasat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305.
§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése eseten jelen szerzédés IIL1. pontjaban
meghatarozott szerz0déses &r erejéig a Vallalkozd dijigényét beszedési megbizas
Utjan érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.

Megrendeld a jelen szerzGdés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy rendelkezik az
épitdipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével, részben palyazati forrasbol.




V.1

V.2

V.3.

VLL

V1.2,

VI.3.
V14

V1.3.

V. A SZERZODES TELJESITESE
Munkateriilet atadas: szerzodéskotés napjan, melynek feltétele:
- Mindkeét fél altal alairt Vallalkozasi szerz6dés.
- A kivitelezéshez szitkséges jogerds engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas 4llapotd munkaterilet.
Az épitési naplo megnyitasanak napja: 2010. jalius 9.

Befejezés

Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkak elvégzését — a kizbeszerzési
ajanlattétel szerint villaltak alapjén — 2011. januér 8. napjara vallalja,

A miszaki atadas-atvétel kezdd napja: 2010. december 27.
A miiszaki dtadas-atvétel befejezd napja: 2011. januar 8.
A teljesités iddpontja (a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, azaz a
birtokba adds napja) 2011. januar 8. az ajanlat szerint, de maximum a
szerzodéskotéstol szamitott 6 honap.
V1. KAPCSOLATTARTAS
FELEK KEPVISELETE

Jelen szerz6dés modositasara kizarolag felek itt megnevezeit képviselti jogosultak:

Megrendeld képviseletében: Noégradi Zoltan polgarmester

Vallalkoz6 részérdl: ” Jﬁhész.Léré.nt tigyvezetd
Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:
Megrendel® részérdl és képviseletében eljarva:
Megrendeld képviseletében: DENKD. HANCS. .. megbizott miiszaki ellentr

Vallalkozé részérdl: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Vallalkozo részérdl a részteljesitések igazolasira vonatkozo igazolas kiadaséra
jogosult felelds miiszaki vezetd: Batiz Tamas, Hegyesi Istvan

A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara a megbizott miiszaki ellendr
jogosult.

A megbizott épitési milszaki ellenor megnevezese:

Nyilvantartasi szama €s néviegyzéki jele:




VIL1.

VIL2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VILG.

VIL7.

VILS.

VIL9.

VIL FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kiadott miszaki dokumentacioban foglaltaktol eltérd anyagot, szerkezetet
Villalkozo csak a Megrendeld vagy képviseldjik irdsbeli hozzajarulasa alapjan épithet
be.

Az atadott munkateriileten — a szerzédés fenndllasanak teljes idGtartama alatt — a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a Tiizvédelmi Eléirdsok,
Munkavédelmi és Balesetelhdritdsi Szabalyok, az Egészségligyl Rendszabalyok
megtartasa Vallalkozo feladata.

Vallalkozo koteles a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti
eldirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes idétartama alatt épitési naplét vezetni, azt
az épitési munkahelyen Megrendeld szaméra hozzaférhetd helyen tartani. Felek
képviseléi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kérlilményt €s
utasitist az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.

Eltakarasra keriils munkarészek vonatkozasaban Villalkozé az eltakaras elott legalabb
3 nappal koteles Megrendelét értesiten, az eltakaras idépontjanak megjelolésével. Az
értesitési kotelezettség elmulasztisa esetén — Megrendeld igényére — a Vallalkozo
Kkiteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltani és az ellendrzést kovetben az
eltakardsi munkat ismételten elvégezni. |

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara
sajat allomanyn épitésvezetdt és miivezetét biztositani.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a miszaki ellen6rzést az épitési
miiszaki ellentri, valamint a felelds milszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl sz616 244/2006. (XI1.15.) szami Korm. rendelet elbirasai szerint
megbizott miiszaki ellenbrrel latja el.

A Vallalkozé koteles gondoskodni valamennyl anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerzddés szerinti berubazas megvalositisihoz sziikséges.

A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik azér, hogy az épités sordn jovéhagyott
kiviteli tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett
miszaki tartalomtdl, miiszaki alkalmazdsi kovetelményektdl, épités-szerelési
technologiato] csak a Megrendeld elbzetes hozzajérulésaval — a Kbt. és a vonatkozd
jogszabalyok alapjan és figyelembe vételével — térhet el.

A munkavégzés megkezdése eldtt valamennyi, a munkéban részt vevd dolgozét
(alvallalkozOkat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkéra vonatkozd
jogszabalyi eléirdsok szerint, illetve a Megrendeld belsd szabslyzatai szerint. Az
oktatas megtorténtét irdsban koteles rogziteni a Vallalkozo.



VIL10.Amennyiben a kivitelezés soran a Villalkozé valamely kozmivet, létesitményt
megrongal — amelynek 1étezésérs] tudomassal bir vagy figyelmét a létezésére felhivtak
— Ggy koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni
az cbbdl eredt karigényeket. A Villalkozd vétlen kédrokozasa esetén a felmerilt
koltségek a Megrendeldt terhelik. A rongalés tényét koteles a Megrendeld miiszaki
ellendrének is jelenteni.

VIL11.A Vallalkozo koteles munkaja soran kinyer-kibontott anyagokrol kimutatast késziteni.

VIL12.Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziillékek, berendezések
barmilyen okbo! bekovetkezd karosodasa a Vallalkozé kockazata, €s ezért sajat

r

Kk6ltségén tartozik a potlasarol, illetve megegyezés eseten a javitasrél gondoskodni.

VIL13.A Vallalkozé koteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolodo tevékenységre
vonatkozo és érvényben 1évé technologiai utasftasokat, el6irasokat és szabvanyokat
betartani.

VIL14.A Vallalkozé koteles a munkat megfeleld  képzetiségh személyzettel
végeznifvégeztetni. A Vallalkozé kételes az alkalmazisaban 4116 munkavallalokkal az
MSZ vonatkozd szabvény eldirdsait ismertetni és azokat betartani. A Vallalkozo
Kkiteles biztositani megfeleld szamu olyan képzett és tapasztalt vezetdt, iranyitot,
valamint szakképzett, betanitott &s segédmunkaerdt, amely a Vallalkozo jelen
szerzGdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld minGségl &s hataridében torténd
teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozd kiteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezését.

VIL15.A Vallalkozd kijelenti, hogy a kdmyezet és a lakossag zavardsdt az épitési id6 alatt
' keriili, illetve minimalisra csdkkenti.

VIL16.A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésehez (az ajénlatban megjeldlt) alvallalkozot vehet
igénybe sajat vallalkozéi dija terhére. Az alvallalkozo munkéjaért a Vallalkozo agy
felel, mintha a munkat maga végezné, Amennyiben a Megrendeld nyomds indokok
(pl.. munkavédelmi ¢és munkaegészségligyl eléirasok megszegése, - sulyos
veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a Vallalkozo felé alvallalkozojénak
lecserélését, Ggy ezt a Véllalkozd nem tagadhatja meg. |

VIL17.A Vallalkozé felelés a Szerzddésben vallalt Kkételezettségek teljes megvaldsitasaért, az
alkalmazott szerelési modszerekert, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények ¢és a technologiai berendezések biztonsagat, ne
okozzanak kart a koémyezetben, ¢és felelienek meg a modermn technika
kvetelményeinek.

VIL.18.A munkateriileten a Villalkozd koteles maradéktalanul betartani az érvényes munka-,
tiiz- és kornyezetvédelmi eldirdsokat, illetve koteles ezeket betartani az esetleges
alvallalkozoival is. Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felelos.

VI1.19.Munkéja végzése soran a Vallalkozo koteles oly médon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizélia a természeti k6myezetre gyakorolt esetleges
karos hatést.




VIL20.A Vallalkozé vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozéasokat munkavédelmi
szempontbél a munka megkezdése eldtt munkabiztonsagi és egészségvédelmi
szempontbol mindsiti, azokert teljes korii felelosséggel tartozik.

VIL.21.A Vallalkozé tevékenységébol keletkezé6 valamennyi hulladék a Vallalkozo
hulladékanak mindsill, igy a vonatkozo jogszabaly szerinti termeldi feladatokat
(gylijtés, tovabbi kezelésrél valé gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas) o
koteles elvégezni.

VIL22.A Vallalkozo a keletkezd épitési tsrmeléket csak arra kiilon feljogositott befogado
helyre szallithatja be.

VIL.23.Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetben a keletkezb
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatarozott kiiszobértéket, akkor a Kivitelezé a rendeletben meghatarozott
nyilvantart6 lapokat koteles a megvalositasi dokumentacio részeként a Megrendeltnek
4tadni.

VIIL. MINOSEG
VIIL1. Vallalkozo a szerzbdésben vallalt valamennyi szolgdltatst L osztalyu mindségben
koteles teljesiteni. 1. osztalyl minGségben teljesit a vallalkoz6, amennyiben az

érvényben 1évO Magyar Szabvanyokban eldirt kivetelményeket betartja.

VIIL2. Esetleges 11. osztalyd mindségi teljesitések elfogadasa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétd] fligg.

11 osztaly(i mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az adott munkanemre esd
vallalkozoi dijra (anyag + dij) vetitett 10 %-os mértéki dijleszallitast alkalmaz,
melynek Osszegét a végszamlabol jogosult levonni.

VIIL3. T osztalyd, vagy ettbl gyengébb minbségben torténd teljesités alkalmatlan
szolgéltatasnak mindsil, s vallalkozé a munka Gjboli elvégzésére kteles.

VIIL4. Mindségtantsitast véllalkozo a Kkitelezé Nemzeti Szabvanyok alapjan kiteles
biztositani.
IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

IX.1. A Véllalkozo altal, a neki felrohato okbdl eléalls, nem vagy nem szerz6désszerll
teljesités esetén fizetendd kéthér mérteke:

Késedelmi kotbér mériéke késedelmes naponként 100.000,- Ft
Meghitsulasi kotbér mértéke 5.000.000,- Ft

IX2. Késedelmes teljesités esetén, Vallatkozd szamlait az elézdek alapjan szamitott kitbér
osszegével cstkkentve koteles benyujtani.




IX.3.

IXA4.

IX.5.

X1.

X.2.

XL1.

X12.

XL.3.

A kotbér esedékessege:

a. Késedelem: a késedelem bekdvetkezésének napjan kezd6dik és a késedelem
megszlinésével ér véget.

b/  MeghiGsulas: Megrendeld meghitsultnak tekinti a szerzOdést, amennyiben a
késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy Vallalkozo a szerzodés
teljesitésétd] a hataridd lejarta elott sajat elhatarozasabol, neki felréhaté okbol
elall.

A Megrendeld, a Villalkozé nem vagy nem szerzbdésszerli teljesitésén alapuld
igényeinek, a kotber 5sszegével nem fedezett részét a Vallalkozoval szemben
érvényesiti.

A szerzédéskotéstol a jotallasi idészak végéig ter] ed6 id6tartamra Vallalkozé kételes a
bruttd szerzbdéses Osszeg 5 Y%-a erejéig, azaz 7073 100,- Ft értékben teljesitési
biztositékot nydjtani. A teljesitési biztositék Gsszegének 80 %-a kertilhet a teljesités
ideje alatt érvényesitésre, mig 20 %-a a jotallas idoszakaban érvényesitheto.

A biztositékot a szerzbdéskdtést megel6z0 3 munkanapon beliil kell rendelkezésre
bocsatani. A biztositék rendelkezesre bocsatasanak elmulasztisa a szerzddés
Vallalkozé ltali meghitisulasat eredményezi.

A teljesitési biztositékot a Viallalkozd6 a Megrendeld ........oooeeeene sz4mu
bankszamlajara torténd atutalassal teljesiti / bankgarancia biztositasdval teljesiti /
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — Kkészhizetd kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvénnyel teljesiti.

X. JOTALLAS

Vallalkozé az épitési munkak vonatkozasaban 24 (az ajénlat szerint) honap teljes
korh garanciat biztosit.

A garancidlis kotelezettség a miszaki 4tadas-atvételi eljards sikeres lezérasétol
szamitottan kezdddik. '

X1 MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Teljesités id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

Vallalkozo a miiszaki stadds-atvételi eljards jdopontjardl a Megrendelst 15 nappal
korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek
egybehivasaval — Villalkozo gltal megjelslt iddpontban — az atadas-atvétell eljarast
lefolytatja.

Felek a létesitmény atadas-atvételékor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos
és indokolt lizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerl hasznalhatosaganak megallapitasahoz szikkségesek.



XL4.

XL.5.

XI.7.

X1.8.

Megrendeld a miiszaki 4tadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hatdridejet
a hibas, hianyos munkarészekre esd vallalkozéi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rdgziteni.

Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal osszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal
jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

Az atadas-atvéte!l idején fenndllo hibdk, hidnyok kijavitasénak hatdrideje 15 napnil
hosszabb nem lehet.

A Vallalkozé késedelme akkor is az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 15 nap
elteltével 4ll be, ha alaptalanul vitata a hibak, hisnyok fennallasat, illetve azokkal
kapcsolatos feleldsséget.

Megrendelé kijelenti, hogy ha a Villalkozé a szerzbdésben véllalt valamennyi
kételezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, a
jelen szerzddés targyat nem képezd, a véllalkozasi szerz6déstol filggetien ok miatt az
4tadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba vehetd nem volna.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idpontjaban koteles Megrendel6 részére
stadni a terv és a Kkivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazd Aatadasi,
megvalosulasi tervdokumentéciot, valamint mindazon iratokat (épitési naplé és annak
mellékletei, ellendrzd, mérési jegyzOkonyvek és egyeb minGségi vizsgalatok
eredményei), mely a szerzddésszerd teljesités elbiralasahoz ¢s a létesitmény
hasznalatba vételéhez (valamennyi szitkséges engedélyezési eljards lefolytatdsa)
szitkségesek.

A haszndlatba vételi engedély megkéréséhez a megvalosulasi és egyeb
tervdokumentacitkat Vallalkozé § eredeti példanyban koteles atadni.

Tlyenek lehetnek kiilondsen az ivovizminta vizsgélati eredmeny bizonylatai, a foldelés
ellenallis mérési jegyzokdnyv, szabvanyossagi nyilatkozatok, vizvezetékrendszer
nyomasproba jegyzokonyvek stb.

Felek a miiszaki atadas-atvételtd] szamitott egy €ven beliil a Ptk. 405. § (2) bekezdés
szerint, az uto-feliilvizsgilati eljarast megtartjak.

Az uto6 feliilvizsgélati eljarast a Megrendeld késziti el és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zd 15 nappal kell megkiildent,
mellékelve ahhoz a Megrendeld éltal osszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A
jegyzOkényvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkoz6 4lial elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétlasara
véllalt hataridot.
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XI.9.

XIL1.

X11.2.

XI1L3.

XIL4.

XIL5.

XIL.6.

Amennyiben a Véllalkozé a milszaki dtadas-atvétel sordn feltar hibak, hisdnyossagok
javitasarol, megsziintetésérdl a XL.5. pontban foglalt hataridén belill nem intézkedik,
illetve nem szinteti meg a hibdkat, hidnyossagokat, 0gy Megrendeld fenntartja
magénak a jogot arra, hogy azok megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét
Vallalkozdval szemben érvényesitse.

XIL EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

Villalkozé a kivitelezési munka végzése folyaméan kételes a Megrendeld irdnyéba
pétrmunka igényet bejelenteni. A Megrendeld csak akkor fogadja be a pétmunka
igényt, ha azt a Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje és a Megrendeld altal delegalt
miiszaki ellendr is ellenjegyzi. Potmunkénak Megrendeld csak és kizdrdlag a
szerzddés alapjat  képezd dokumentacioban nem szereplé kiilon megrendelt
munkatételt érti, melynek vonatkozdsaban fennallnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a)
pontjdban meghatérozott feltételek. A potrmunka elszamolasanak alapjat, csak es
kizarolag a Kbt. 303. §-a szerinti szerzddésmodositas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdes
a) pontjara alapozott, hirdetmeny kiszzététele nélkilli targyaldsos kozbeszerzési eljaras
eredményeként létrejott szerzddes képezheti. A pétmunka ellenértékét a Megrendeld
egy dsszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésere tekintettel a miiszaki ellendr altal torténd
teljesitésigazolas kdvetben benytjtott szamla ellenében 60 napon beliil 4tutalassal
fizeti meg.

Vallalkozod és Megrendeld a szerzodés idStartama alatt kotelesek egyiittmiikddni. Az
egylittmikddés  soran, sziikség szerint hetente megszervezeit koordinacios
megbeszélések alatt kotelesek egymast tajékoztatni a szerzbdés teljesitésével
kapesolatos kérdésekrol, a teenddket intézkedéseket meghatdrozni, hataridoket kit{izni,
felelds személyeket megjeldini,

Jelen szerzddés az ajanlattételi felhivassal, dokumentaciéval, az atadott kiviteli
tervdokumentécioval és a Vallalkozé altal benyijtott ajanlattal egyltt érvényes.
Elvélaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benytjtott megvalosuldsi
{itemterv, munkanemenkénti bontasban.

A szerzoddés 1ényeges feltételeit érintd kérdésekben — ideértve a felek &ltal lényegesnek
mindsitett szerzédéses feltételeket is — kizarolag felek kozpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyu esetleges napldjegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé
kezelohoz t6rténd — elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjeldlése:
Délat Epité és Banyaszati Kft.

A létesitmény megvalésitasdra a Vallalkozé kizarolag a jelen szerzodés alapjat képez6
kézbeszerzési eljarasban megjeldlt feladat tekintetében vonhat be a beruhdzas
srtékének 10 %-os mértéket el nem érd alvallalkozot.

Fzen feladatok az alabbiak:

biztositas, mintavétel és mindsités, bankgarancigk, mobil wc biztositasa, kozmil
szakfeliigyeletek, kozmi szakipari munkak, tervezes
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XIL.7.

XIL.8.

X1L.9.

A jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
véllalkozd teljesitésében csak a Vallalkozé ajanlatdban megjeldlt, a kozbeszerzeés
értékének tiz szazalékdt meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo
miikodhet kozre.

A megjellt alvallatkozok az aldbbiak: -

A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a beruhazas
megvalositasakor a Vallalkozé, az alvallalkozoja, az figynoke vagy széllitoja
tevékenységébol fakadoan keletkezik, illetve barmadik személy joganak
megsértésébdl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt — felmeriilne.

Ha a Vallalkozé a megval6sitds soran elére nem lathato akadalyokkal vagy
feltételekkel taldlja magét szemben, kételes azonnal értesiteni a Megrendeldt.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozo rendelkezésel,
kiillonos tekintettel a 389 — 406. §-okban foglaltakra, a Kbt., tovabba a szerzGdés
targyara vonatkozo egyeb jogszabalyok eldirasai érvényesek.

Felek kikotik: a jelen szerzédéssel kapesolatos esetleges jogvitdt megegyezés Witjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarnak eredménnyel, a pertargyértéktol
fiiggben Felek a Szegedi Véarosi Birdsag, illetbleg a Csongrad Megyei Birosag
kizarolagos illetékességét kotik ki.

X11.10.EGYEB KIKOTESEK

6
Ellenjegyzem: /CQ7 L(/\
11

a) A Vallalkozo a kivitelezés teljesitése sorén, a heti rendszeres kooperaciok
alkalmaval a Megrendeld képviseljével elére egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkoz0 a munkateritleten 1évé munkavélialokat a nevet, a foglalkoztatd ceg
megnevezését tartalmazo Kkitlizével latja el, valamint a munkateriileten dolgozo
alvallalkozokrél és a foglalkoztatott szakemberekrdl napi pontossdgh irdsos
informéciot ad, a Megrendeld felé. '

¢.) Ezen szerzodés clvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentaciok:

o 2 kozbeszerzési eljaras ajénlattételi felhivasa és dokumenticidja, a
kiegészitd tdjékoztatasok, a kizbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat (a

Vallalkoz6 ajanlata)
Jelen szerzédést a felek kozds elolvasds €s értelmezés utgm, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt kozdsen frtak ala 6 eredeti magyar nyelypé]
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Juhasz Lorant
polgarmester tigyvezet0
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