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MŰSZAKI KIEGÉSZÍTÉSEK 

Szolgáltató csarnokok építése (2. eljárás) 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

Kérjük, hogy a kiadott terveket az alábbi eltérésekkel értékeljék és a költségvetés szerint 

adják meg árajánlatukat. 

 

 

 

Haszongéptároló csarnok: 

 

Épületvillamosság 

 

1. A belső lámpatestek mennyisége a felére csökkent, így a költségvetés „Lámpatestek” 

1-es tétel mennyisége 15 db-ra változik. 

2. A lengő csatlakozóaljzatok nem kerülnek kiépítésre. A „Szerelvények” fejezetben a 

14-es tétel 0 db-ra változik. 

3. A kültéri mozgásérzékelő 2 db helyett csak 1 db kerül beépítésre. A „Szerelvények” 

fejezetben a 13-as tétel 1 db-ra változik. 

4. Csatlakozóaljzatok nem kerülnek kiépítésre. A „Szerelvények” fejezetben a 11-es tétel 

0 db-ra változik. 

5. A fenti módosítások értelmében a 3x1,5 mm2 tömör rézkábel mennyisége változik. A 

„Kábelek és vezetékek” fejezetben a 1-es tétel 11 fm-re változik. 

6. A védőcsövek mennyisége is megváltozik a módosítások hatására, így a „Védőcsövek 

és tartószerkezetek” fejezetben a 7-es tétel 200 fm-re változik. 

 

Építészet 

 

1. A csarnok épülethez tervezett 6 db szekcionált kapu nem kerül megépítésre. Ezek a 

tételek 0 db-bal szerepeljenek. 

2. A szekcionált kapuk közé és fölé tervezett 10 cm szendvicspanel oldalfal is elhagyásra 

kerül. Az épület csak 3 oldalú beállóként fog funkcionálni. 

3. Az épületnél a belső aljzat és ipari padló nem fog elkészülni. Az új aljzat termő talaj 

lesz. 

4. A külső falon a vakolat elhagyásra kerül, mert 5 cm-es hőszigetelés kerül fel, melyet 

nemes vakolattal kell lezárni. 
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Agro- szolgáltató csarnok: 

 

Épületvillamosság 

 

1. Beltéri páramentes ipari lámpatest mennyisége csökkentve lett. A „Lámpatestek” 

fejezetben a 1-es tétel 25 db-ra változik. 

2. A felletre szerelt lámpatestek mennyisége csökken. A „Lámpatestek” fejezetben a 4-es 

tétel 8 db-ra változik. 

3. A kültéri fényvető lámpatest mennyisége is csökken. A „Lámpatestek” fejezetben a 5-

ös tétel 2 db-ra változik. 

4. A kültéri mozgásérzékelő mennyisége csökken. A „Szerelvények” fejezetben a 13-as 

tétel 01 db-ra változik. 

5. Csatlakozó aljzatok mennyiségei is csökkennek. A „Szerelvények” fejezetben a 12-es 

tétel 0 db-ra változik. A „Szerelvények” fejezetben a 11-es tétel 0 db-ra változik. 

6. A fenti mennyiségi módosítások miatt a vezetékek hossza is változik az alábbiak 

szerint. A „Kábelek és vezetékek” fejezetben a 3-as tétel 1310 fm-ről 1000 fm-re 

csökken. A 2-es tétel 488 fm-ről 400 fm-re csökken. Az 1-es tétel 623 fm-ről 500 fm-

re csökken. 

7. A védőcső mennyisége is változik. A „Védőcsövek és tartószerkezetek” fejezetben az 

1-es tétel 1200 fm-ről 1000 fm-re csökken. 

 

 

Épületgépészet 

 

1. A fűtésnél a REMEHA kazán helyett Ariston kondenzációs gázkazán kerül 

felszerelésre ugyanolyan műszaki tartalommal, mint az előzőekben méretezett kazán. 

2. A fűtés fejezetben a szivattyúk mennyiségei is csökkennek. Az összekötés a régi 

épülettel később kerül kiépítésre más projekt keretében. Így a 23-as tétel 1 db-ra 

módosul, a 24-es tétel is 1 db-ra módosul. 

3. A fűtés fejezetnél a régi épülettel való összekötés kiépítését nem kell kiépíteni csak a 

falsíkig. Így a 37-es tétel 55 fm-ről 15 fm-re változik. 

4. A víz és csatorna fejezetnél a keringető szivattyú nem kerül beépítésre. A 14-es tétel 0 

db-ra módosul. 

5. A víz- csatorna fejezetnél a 2 db átemelő szivattyú nem kerül beépítésre, az aknák sem 

épülnek meg. Így a 33-as tétel 0 db-ra módosul. Helyette padlóösszefolyó fog 

megépülni. 

6. Vízmelegítő beépítése szükséges, 1 db 150 literes. 

7. Szükséges számolni a víz és csatorna vezetékek nyomáspróbáival. 

8. A vízvezeték fertőtlenítése és vízmintavétele szükséges. 

 

 

Építészet 

 

1. A meglévő épület bontásával nem kell kalkulálni. A munkaterület átadására elbontásra 

kerül, melyről a terület tulajdonosa gondoskodik. 

2. Az autóbeállóhoz tervezett 2 db szerelő akna nem valósul meg, mert a telephelyen már 

van 1 db szerelőakna. Így a „Helyszíni beton és vasbeton” fejezetben a vízzáró beton 

mennyisége 0 m3-re csökken. 
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3. A mosó berendezéshez tervezett kémény díja szerepel a gépészeti költségvetés 

gázellátás fejezetében. Így a építészet „égéstermék elvezető” fejezet 1-es tétele 0 db-ra 

módosul. 

4. A „lakatosszerkezetek” fejezetben a kiskapu és nagykapu készítésével nem kell 

kalkulálni, mert azt a csarnokok és a telephely üzemeltetője elkészíti. Így a 2-ik tétel 0 

db-ra módosul. 

5. A nyílászárók mennyiségei az alábbiak szerint csökkennek: A 3-as tételben szereplő 

jobbos beltéri ajtóból egyik sem kerül beépítésre, így 0 db-ra csökken a mennyisége. 

Az 5-ös tételben szereplő jobbos bejárati ajtóból 1 db nem épül meg, így csak 3 db 

kerül beépítésre. 

 

 

 

 


