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Bontasi jegyzékonyv

Kozbeszerzési eljirds megnevezése: Mérahalom Varosi Onkorméanyzat Sport és szorakoztatd centrum
(Bowling Klub) kivitelezése targy eljarasa (3/E/2017/MVO)

Ajénlatok bontdsanak helye: Nagymihaly Ugyvédi Iroda (6722 Szeged, Gogol u. 6. I. emelet 2)
Ajdnlatok bontdsinak ideje: 2017. julius 18. 11 6ra (befejezés: 11 déra 5 perc)

Az ajanlattételi hatarid6 lejartdig benyijtott ajanlatok szdma: 4

Az ajanlatkérd a bontds elott ismertette a rendelkezésre allé fedezet Osszegét, amelyet nettd
184.894.287,-Ft 6sszegben hatarozott meg.

Az ajanlatkérd képviseldje az ajdnlatokat tartalmazd zart, sértetlen boritékokat felbontotta, majd
ismertette az alabbi adatokat:

Az ajénlattevé neve: Bauszer Epité, Ker. és Szolg. Kft. fax: +36 62/425-334
Az ajanlattevd székhelye: 6782 Mérahalom, R6szkei ut 46.

e-mail: bauszer@bauszer.hu

Ertékelési szempontok adatai:

1. Ajanlati 4r: Vallalkoz6i atalanydij nett6: 185.098.754,-Ft

2. Jétallas ideje (min. 48 hénap, max. 60 hénap): 60 honap

Az ajanlattevé neve: EPTARKER Kit. fax: +36 62/998-317
Az ajénlattev székhelye: 6726 Szeged, Also-kikotd sor 11,

e-mail: info@eptarker.hu

Ertékelési szempontok adatai:

1. Ajénlati ar: Villalkozd6i atalanydij nett6: 194,300.210,-Ft

2. Jotallds ideje (min. 48 hidnap, max. 60 honap): 60 honap

Az ajanlattevé neve: FERROEP Zrt. fax: +36 62/553-122
Az ajanlattevd székhelye: 6725 Szeged, Kalvéria sgt. §7/B.

e-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu

Ertékelési szempontok adatai:

1. Ajdnlati ar: Villalkozo6i Atalanydij nettd: 200.967.362,-Ft

2. J6téllas ideje (min. 48 hénap, max. 60 hénap): 48 hénap

Az ajanlattevé neve: Miksi Bau Kft. fax: +36 62/462-728
Az ajanlattevd székhelye: 6791 Szeged, Széksosi it 7.

e-mail:_ miksiesmiksi@t-online.hu

Ertékelési szempontok adatai:

1. Ajanlati 4r: Vallalkozdi atalanydij nettd: 193.777.003,-Ft

2. Jotallas ideje (min. 48 hénap, max. 60 hénap): 60 honap

Az ajanlatkérd képviselbje tajékoztatta a jelenléviket, hogy a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint az ajanlatok bontdsarol készitett jegyzOkonyvet 6t napon beliil megkiildi az ajanlattevoknek.
A bontasi eljarassal kapcsolatban felmeriilt ajanlattevéi kérdés, észrevétel:--

Az ajanlatkeérd képviselOje befejezettnek nyilvanitotta az ajanlatok bontasaval kapcsolatos eljarast.
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Jelenléti iv

Kozbeszerzési eljirds megnevezése: Morahalom Virosi Gnkormz’myza}.t Sport  és
szorakoztato centrum (Bowling Klub) kivitelezése targyt eljarasa (3/E/2017/MVO)

Ajdnlatok bontdsanak helye: Nagymihaly Ugyvédi Troda (6722 Szeged, Gogol u. 6. L
emelet 2.)

Ajinlatok bontasanak ideje: 2017. jalius 18. 11 6ra

Jelenlevok:

név cég / szervezeti egység
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