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ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag+Díj összege

       Építészet 0 Ft 0 Ft                                         -   Ft 
       Gépészeti munkák 0 Ft 0 Ft                                         -   Ft 
       Villanyszerelési munkák 0 Ft 0 Ft                                         -   Ft 
Építőmesteri és gépészeti munkák 
összesen:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szeged, 2017. 08.20.

Csontos Attila

építész tervező

ÁRAZATLAN TERVEZ ŐI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Mórahalom, Kissori út 6. 919 hrsz Zöldségcsomagoló és zöldségüzlet kialakítása
FŐÖSSZESÍTŐ



Építészeti átalakítás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egys.  Anyag egységár  Díj egységre  Anyag összesen  Díj összesen 

1 Ideiglenes áram víz  használat, wc, irodakonténer 2,00 hó -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

2 Átadás előtti takarítás 288,00 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

3 Hullámpala fedés bontása 366,00 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

4 Bontott hullámpala elszállítása ártalmatlanítása 6700,00 kg -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

5 Homlokzati 160/100 cm-es acélszerkezetű ablak bontása 26 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

6 Lakatos tolókapuk bontása 15 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

7 Betonpadló bontása gépészeti vezetékek részére 4 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

8 Homlokzati falazat bontása nyílás képzése céljából északi homlokzaton 4,90 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

9 Térburkolat bontása területen előtető alatt 21,47 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

10 Térburkolat ágyazatának bontása 35 cm vtg-ban 7,51 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

11 Térburkolat bontásához beton felvágása  4,14*5,88 m-es területen 
előtető alatt

14,16 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

12 Térburkolat bontása után  föld kiemelése alapozáshoz 0,86 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

13 Alaptestek betonozása 0,86 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

14 Pillérek  falazása zsalukőből terasznál 0,49 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

15 Pillérek és vasbeton áthidaló kiöntése betonból 2,03 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

16 Betonacél alapozásba, pillérvasaláshoz és áthidalóba 183,81 kg -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

17 Áthidaló alátámasztása zsaluzása 14,06 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

18 Környílás kialakításának többletköltsége, zsaluzása 0,24 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

19 Beton padló javítása betonozással 4,00 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

20 Ereszcsatorna bontása 50,96 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

21 Lefolyócsatorna bontása 19,20 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

22 100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel tetőre standard 
szín

341,7 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

23 100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel tetőre standard 
szín zöldségteraszhoz

23,32 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

24 Hűtőpanel 100 mm-es Kingspan RW Ral IPN habos szendvicspanel 
hűtőkamrához standard szín

169 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

25 Hűtőkamra ajtó 110*210 cm-es 2 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

26 Hűtőkamrához szegések készítése 96 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

27 Hűtőkamrához belső lábazat készítése 10*30 cm vtg. Betonból 
zsaluzással 2 db 12 mm-es betonacéllal, 6/30 mm-es s kengyellel 

33 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

28 Ereszcsatorna elhelyezése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezzel 58,2 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

29 Lefolyócsatorna elhelyezése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezzel 24,6 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

30 Oromszegés készítése kiterített szélesség 45 cm plastisol bevonatú 
horganyzott acéllemezzel

35,0 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

31 Falszegés terasznál kiterített szélesség 45 cm plastisol bevonatú 
horganyzott acéllemezzel

5,8 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

32 Kör alakú nyílás szegése terasznál plastisol bevonatú horganyzott 
acéllemezzel

1,3 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

33 Homlokzati klinkertégla lapkaburkolat  készítése 0,8 cm vtg-ban teraszfal 
és pillérek felületén és 60*60-as ablakoknál

21,3 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

34 Eresszegés kialakítása szendvicspanelhez plastisol bevonatú horganyzott 
acéllemezzel

58,0 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

35 Gerincszegés készítése plastisol bevonatú horganyzott acéllemezzel 25,4 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

36 Nyílászáró szegések  plastisol bevonatú horganyzott acéllemezzel 20,4 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

37 Szociális blokk acél szerkezete HEA 120 és IPE 240-as főtartóval 3 m-
enként ill zártszelvény összekötéssel.

5100,0 kg -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

38 Acélszerkezet tűzgátló festése 175,00 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

39 Szociális blokk 12.5 cm vtg. 2*1 rtg. Gipszkarton fal készítése CW 
tartóprofillal 

81,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

40 Szociális blokk 15 cm vtg. 2*1 rtg. Gipszkarton fal készítése CW 
tartóprofillal Impregnált gipszkartonnal

39,1 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

41 Állmennyezet készítése szociális blokkba 74,1 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

42 Nyílásbefalazás 14,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

43 Ajtó erősítő keret készítése 8,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

44 Szanitererősítés kialakítása 6,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

45 Nagyhullámú trapézlemez (150/280/0,88 mm-es) elhelyezése  
szociálisblokk tetejére

78,6 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

46 Osb burkolat szociális blokk tetejére 20 mm vtg. 157,2 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             



47 Pvc burkolat készítése szocblokk tetejére 80,2 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

48 Külső állványozás 438,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

49 Vakolatjavítás meglévő falfelületen 5% 306,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

50 Homlokzatfestés meglévő homlokzati felületen 306,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

51 Lábazatfesték  meglévő homlokzati műkő lábazaton 48,0 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

52 Festés előtti glettelés készítése 363,15 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

53 Festés meglévő tartószerkezeti falakon latex mosható festékkel 363,1 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

54 Gipszkarton falak bandázsolása és 2 rtg. disperziós festése 253,6 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

55 Greslap padlóburkolat szociális blokkba 58,4 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

56 Csempeburkolat készítése 47,4 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

57 Pvc burkolat készítése irodába 15,7 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

58 Műgyanta burkolat készítése gyártócsarnokban és hűtőkamrában lábazat 
kialakítással

215,5 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

59 Lábazat készítése 10*30 cm-es vágott lapból 56,3 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

60 Szekcionált kapu, hőszigetelt tömör kapulap, kívl standard szín, belül 
fehér, motoros mozgatás, zuhanásgátló, , ujjbecsípődés elleni védelem, 
2500x3000

2,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

61 Hőszigetelt műanyag ajtó, fehér 40 cm magas felülvilágítóval, 90x250 
cm-es

1,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

62 Hőszigetelt műanyagajtó aszimmetrikus üvegezett betéttel , fehér színben 
40 cm magas felülvilágítóval, 150x250 cm-es

1,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

63 Műanyag ablak, távbukó-fix, fehér profil,  üveg 4-16arg-4 Low-e, 
Ug=1,0 W/m²K, 160x100 cm-es

8,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

64 Műanyag ablak, felnyíló-bukó fehér profil,  üveg 4-16arg-4 Low-e, 
Ug=1,0 W/m²K, 160x150 cm-es

4,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

65 Műanyag ablaksor, távbukó, fehér profil,  üveg 4-16arg-4 Low-e, 
Ug=1,0 W/m²K, 60x60 cm-es

2,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

66 Műanyag takaró elem az ablak belső oldalán 71,2 m -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

67 Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag 
kilincsgarnitúra, 875x2125

3,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

68 Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag 
kilincsgarnitúra, 750x2125

2,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

69 Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, WC-zár, műanyag 
kilincsgarnitúra, 1000x2125

1,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

70 Beltéri papírrács betétes acélajtó, fehér, acél tok, műanyag 
kilincsgarnitúra, 1000x2125

2,0 db -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

71 Törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal 25,4 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

72 Betonpadló felvágása iroda és hűtőház között 5 cm vtg-ban 5,0 m -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

73 Hőszigetelés elhelyezése 5 cm vtg.-ban 5,0 m -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

74 Tükör készítése térkőhöz 21,47 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

75 Térburkolat alatti törtbeton 25 cm vtg-ban 5,37 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

76 Törtbeton ágyazat tömörítése 5,37 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

77 Ckt térburkolat alá 2,58 m3 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

78 Térburkolat készítése előtető altt 3 cm vtg. homokágyba fektetve 
tömörítve

21,47 m2 -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

79 Szegélyezés kertiszegélyből 14,16 fm -  Ft                             -  Ft                           -  Ft                       -  Ft                             

Munkanem összesen:                          - Ft                               - Ft 


