Epitészeti muszaki leiras

a

Morahalom, Kissori ut 6. hrsz.: 919 telken 1év6 csarnoképiilet atalakitdsaval Zoldségesomagold és
z0ldségiizlet kialakitasanak kivitelezési tervéhez.

1. Helyszin
A meglévé épiilet a Morahalom, Kissori ut 6. hrsz.: 919 telken helyezkednek el

2. Tervezési program

Az éplilet nem keriil bévitésre csak atalakitasra, az elarusitohely teraszanak kivételével

A meglévo csarnok atalakitasaval egy zoldségecsomagold és zoldségiizlet kialakitasa.

Zoldségiizlet kialakitasa 25 m2, arusito terasz 20 m2, 2 db hiitékamrat, 1 db iizemi teriiletet 180 m2,
kiszolgalo részek irodaval és szocialis blokkal.

3. El6zmények

A jobb iddket megélt Morakert telephelyén tobb kisebb-nagyobb, hasznalaton kiviili épiilet talalhato. A
919 hrsz-u telephelyen 4 épiilet talalhato, amelybdl most 1 épiilet atalakitasa, feljitasa meriilt fel a
tulajdonosban, a Moérahalom Viérosi Onkormanyzatban. A kb.: 330 m2-es alapteriileti épiiletbdl
Z06ldségesomagolo iizem és zolségiizlet keriil kialakitasra.

A telephely jelenleg a jelenlegi tevékenységgel Osszefiiggé anyagok raktarozasat szolgalja, félig
hasznalaton kiviil van.

Az atalakitas 201500061355 ETDR azonositoju jogerds épitési engedélyt kapott.

Ez a terv a 3. szamu épiilet atalakitasanak Kiviteli tervét tartalmazza.

4. Beépités

A beépitésre szant teriilet Morahalom belteriiletén van. A telek jelenleg is beépitett teriilet. Morahalom
érvényben 1évé belteriiletre vonatkozd rendezési tervének eldirdsa alapjan a telekre a kovetkezd
szabalyozas érvényes:

Telek: Moérahalom, Kissori ut. 6 sz. Hrsz.:919
Ovezeti besorolasa: Gksz O B0

(3,0-9,0) [L200
A telek mérete: m2 Gsszesen: 11422 m2

Gksz - Kereskedelmi, szolgaltatd dvezet

O - Oldalhataron all6 beépités

50 - maximum beépitési % 50 %

3-9 - épitménymagassag mértéke 3m - 9 m-ig
1200 - Legkisebb teleknagysag: 1200 m2

Az atalakitassal a beépités némileg ndvekszik, mivel a Zdldségesomagold épiilethez kapcsolodoan
z6ldség elarusitd terasz keriil kialakitasra. Ezen épitési engedély mellett a Gazdakor épiilet és a
Novényvéddszer aruhdz atalakitasa is folyamatban van, ezért a beépitést a tervezett allapotra szadmoltam.
A telek beépitési jellemzdi a kdvetkezOképpen alakulnak.:

A telek tertilete : 11422 m2



Jelenlegi meglévo allapot:

A névényvéddszer aruhdz beépitési alapteriilete : 1092,1 m2

A Gazdakor kézpont meglévo beépitési alaptertiilete : 1150,47 m2

A meglévo Zoldségesomagolo épiilet beépitési alapteriilete : 327,47 m2

A tovabbi telken meglévo épiiletek beépitési alapteriilete

49,98 m2+667,42+5,6 m2+72= : 795 m2

A meglévo épiiletek beépitési alapteriilete 6sszesen : 3365,04 m2

Az épités eldtti bruttd beépitési % : 29,46 % < 50 %
A tervezett allapot:

A meglévo portaépiilet bontasa : -5,6 m2

A Gazdakor kdzpont tervezett beépitési alapteriilete : 1078,14 m2

A tervezett ndvényvéddszer aruhdz beépitési alapteriilete : 1094,91 m2

A tervezett Z6ldségesomagolo épiilet beépitési alapteriilete : 348,7 m2

A tovabbi telken megmarado épiiletek beépitési alapteriilete

49,98 m2+667,42 m2+72m2 = : 789,4 m2

Az atalakitott épiiletek beépitési alapteriilete 6sszesen : 3305,55 m2

Az épités utani bruttd beépitési % : 28,94 % < 50 %

A maximalisan eldirt beépitési %-ot a tervezett beépités nem éri el.

/ A tervezett Zoldségcsomagold épitménymagassaga:

Déli homlokzat : 25,8x4,77m/25,8 = 123,07/25,8= 4,77 m

Keleti homlokzat : (oromfalat a szamitasban nem figyelembe véve)
13,05x4,77m/13,05 = 62,25/13,05= 4,77 m

Eszaki homlokzat: 25,8x4,77m/25,8 = 123,07/25,8= 4,77 m

Nyugati homlokzat: (oromfalat a szamitasban nem figyelembe véve)
13,05x4,77m/13,05 = 62,25/13,05= 4,77 m

Epitménymagassag: (123,07+62,25)*2/(25,8+13,05)*2 = 370,64/77,7 = 4,77 m

— Parkoldszamitas:

A Zoldségcsomagolo és zolségiizlet utan:

Iroda utan 15,93 m2/ 20 m2-enként 1 parkolé => 1 parkolé

Zoldséges (eladotér) utan 22,94 m2/ 100 m2-ig 10 m2-enként 1 parkolé => 3 parkolé
Uzemteriilet utan 175,49 m2/ 200 m2-enként 1 parkolé => 1 parkolé

Raktar funkci6 utan (20,19+20,18)=40,37 m2/ 1500 m2-enként 1 parkoldo => 1 parkolé
Osszesen: +6 db parkolét kell biztositani => A telephelyen biztositottuk. Lasd helyszinrajzot!

5. Kialakitas

A meglévo régi épiilet (3. szamu épiilet) egyhajos épiilet, falazott oldalfalazata, acél tartoszerkezetli
épiilet, amely kombinalt oszlopsorral késziilt. Az épiilet atalakitasaval egy zoldségcsomagold tizem
zoldséglizlettel keriil kialakitésra.

A Zo6ldségesomagolo lizem

- Az ¢piilet jelenleg egyhajos falazott oldalfalu konnyliszerkezetes tetOszerkezetli egybefiiggd
légterti épiiletrészbdl all. A tetén 1évd hulldmpala bontasra keriil, helyette tetdsikba elhelyezett
szendvicspanel tetd keriil kialakitasra.

- A beton padloszerkezet nem kertil atalakitasra, az iizemi teriilet 1 rtg. miigyanta burkolatot kap.

- Az lizembdl levalasztasra keriil egy szocidlis blokkot irodat és zdoldségiizletet tartalmazo
épliletrész. Az lizemi teriiletbdl levalasztasra kertil két hiitdkamra is.



6 . Bontasi munkak technologiai utasitasa

A bontéasi munka elkezdése elétt a kozmiivezetékeket ki kell kikotni az épiiletbdl, dramtalanitani,
gaztalanitani, vizteleniteni kell.

Az épiilet, épliletrészek bontasat csak szakképzett ember végezheti. A bontds megkezdése eldtt a
teriiletet korbe kell hatarolni, meg kell akadalyozni, hogy a munkateriiletre idegenek belépjenek.

Az épiilet bontasat a beépitett berendezésekkel kell kezdeni, majd a nyildszarok széarnyait kell
eltavolitani.

A falak bontasa soran azokat dontéssel bontani szigortian tilos !

A teté ezutan keriil elbontasra, a tet6fedés bontasat egyhuzamban kel végezni, fél tetdfeliilet ne
maradjon bontas nélkiil ! A bontott anyagok dobalasa tilos!

A tetéfedés bontasanal figyelembe kell venni, hogy a hulldmpala valdszintileg azbeszt tartalmu, ezért
azt kiilonds gondossaggal eldirdasnak megfeleléen kell bontani. A porképzddést meg kell
akadalyozni, mert a por a tiid6be keriilve erdsen rakkelto.

A fa szerkezeteket szogteleniteni kell !

A por keletkezését locsolassal kell megeldzni !

A tetéfedés bontasanal a tetd alatt tartdzkodni tilos!

A tetén tartozkod6d szakmunkas munkavédelmi eldirdsoknak megfelelden biztositd kikotéssel
dolgozhat, tartézkodhat.

A bontott hullampalat szakszertien csomagolva elszallitasig raklapon kell tarolni.

7. Bontasra vonatkozé altalanos eloirasok

A vonatkozo szabvanyok (MSZ-04-905-83, MSZ-04-900-83)-ban foglaltakat , valamint a
munkavédelmi el6irasokat szigoruan be kell tartani. A bontds soran a hulladékok kezelésével
kapcsolatban be kell tartani a 264/2004 (I1X.23.) kormanyrendelet eldirasait. A bontasi munkat csak
olyan kivitelez0 végezheti, aki a bontando6 épiilettel azonos méretli és szerkezetli épiilet épitésére
jogosult. Az épitéssel ellentétes sorrendben kell a bontasi munkékat végezni. A bontdsi munkalatok
felelos vezetdjének a bontds ideje alatt a helyszinen kell tartdzkodnia. A bontasi munkalatokban
résztvevoknek ismerniiik kell a munkavédelmi eldirasokat és azokat be kell tartani. A bontas soran
védelmi eszkozok, felszerelések viselése és hasznélata kotelezd, azok allapotat folyamatosan
ellendrizni kell. Magasan végzett munkahoz, 2 m felett allvanyt kell késziteni és hasznalni. A bontott
anyagokat szelektiven kivalogatva kell tarolni elszallitasukig. A veszélyes hulladékokat elkiilonitve
kell elszallitasukig tarolni. A bontdsi munkakat is az elektonikus naplo szabalyai szerint kell
dokumentélni €s az elektronikus €pitési naplot vezetni.

8. Veszélyes anyagok, hulladékok kezelése

A hulladékokat szeparaltan kell gylijteni, a kozlekedé utakat tisztan kell tartani. Meg kell
akadalyozni a hulladékok talajjal valo €érintkezését keveredését.

A bontaési hulladékokkal el kell szamolni bizonylatok alapjan a Kérnyezetvédelmi hatosag felé.

A veszélyes hulladékokat kiilon kezelni.

/ azbeszttartalmu hulldmpala: A hulldmpalat teljesen kiilon minden mas épitdanyagtol elkiilonitve
hulladékkezeld gondoskodhat. Pl. Design Kft., Multigrade Kft. Az azbesztes hulladékot értékesiteni
yjrafelhasznalni szigoruan tilos. A pala bontasa folyaman megfeleld egyéni véddeszkdzokrol
gondoskodni kell. (porallarc, szemiiveg stb.)

Az azbeszt tliszerkezetli poranyaga a tiidobe jutva nem tavozik, a porzast minden lehetséges modon
meg kell gatolni, sulyosan rakkelté anyag.



9. Uzemelés technolégiai miiszaki leiras

A Zodldségcsomagold épiilet atalakitdsa funkciondlisan nem kapcsolddik a ndvényvéddszer
aruhdzhoz illetve a Gazdakdr kozponti épiilethez , kiilon rendeltetési és mukodési egységet
alkotnak, viszont egy telken vannak ¢és az tizemeltetd ill. a tulajdonos azonos. Jelenleg a
novényvéddszer aruhdz és Gazdakori kézpont nem épiil ki.

Zoldségesomagold lizem:,

Az ¢épiilet zoldségcsomagold ilizemként fog lizemelni, fOleg burgonya, kaposzta, sargarépa
csomagolasat fogjak végezni.

A z0ldség tisztitasra, Keriil majd csomagolasra, elszallitasig htitokamraban tarolasra keriil. Az
iizemhez kapcsolodva kialakitasra kertil 2 db hiitékamra, ill. egy irodat magaba foglald szocidlis
blokk, 6ltozovel, tusoloval, Akadalymentes Wc-vel. Az épiiletben a szocialis blokkhoz igazodva
kialakitasra keriil egy z6ldség tizlet arusité terasszal.

Az lizembe a higéniai folyoson keresztiil lehet bejutni, amelyhez kapcsoldédnak az 61t6z0 és
vizesblokk.

Az lizem falait strolasalld, moshato, élelmiszerhigéniai eléirasoknak megfeleld latex festéssel kell
ellatni.

Az lizemben csomagolo keriil elhelyezésre, amelynek a csarnokban viz €és szennyviz csatlakozasi
lehetdség épiil ki.

Az épiilet id6szakos hasznalatu, hasznalati idtartama a nyitvatartashoz igazodik.

A zo6ldségiizlet tervezett nyitvatartasa H-P 7-17 6raig Szombat 7-12-ig.

Az épiiletben dolgozok:

1 £6 lizemvezeto, 2 f6 fizikai dolgozo, 1 elado, Osszesen: 4 6.

/ Akadalymentesités:

Részleges akadalymentesités késziil, amely azt jelenti, hogy az iizlethelységet akaddlymentesen meg
lehet kozeliteni, viszont a csomagold ilizem nem akadalymentesitett. A zoldségiizlethez
kapcsolodoan elhelyezésre keriil egy akadalymentes wc. Az akadalymentesitett éptiletrészt min 100
cm széles nyilaszarokon lehet megkdzeliteni. Az ajtok kiiszobmentes megoldassal késziilnek. A
tiiziviztarold6 masik oldalan kialakitasra keriil egy akaddlymentes parkold, ahonnan 2%-nal kisebb
lejtéssel elérhetd az lizlethelység, a helyszinrajzon jelolve. A kozlekedési tuton kontrasztos
vezetdsavot kell kialakitani.

A telek megkozelithetdsége a Kissori utrdl lehetséges, a gépkocsibejar6 megmarad. A kerités
visszahelyezddik a Gazdakor Kozponti éplilet utcavonaldba. A parkolok miatt a telek elsd fele
kozteriiletrdl konnyen megkozelithetd. Jelenleg a Zoldségiizlethez kapcsolodo sziikséges 6 db
parkolo kertil kialakitasra akadalymentes parkoloval.

A megléve atalakitani kivant épiiletek hasznos alapteriilete:
- A z06ltségesomagol6 tizem meglévo alaptertilete: 309,13 m2

Az ujonnan kialakitott épliletek hasznos alapteriilete:
- A z06ltségcsomagol6 tizem alaptertilete: 287,66 m2

Részletesen lasd helységlista !

10. Szerkezet

A meglévo épiiletszerkezetek:
- Alapozas:



Az acélszerkezeti tartok alatt vasbeton pontalappal erdsitett sdvalap késziilt, a tényleges alapozasi sik
nem ismert, a fellelhetd tervek alapjan -1,20 m a fagyhatar alatt van. Az épiiletben 1év6 falazott falak
alatti alaptestek a meglévo tervek szerint savalappal késziiltek, melynek also sikja -1,20 m.

- Talpgerenda:

Vasbetonbodl késziilt, tényleges mérete nem ismert, a meglévé tervek alapjan a mérete 30/20 cm-es
keresztmetszettel késziilt.

- Acéltartok:

A raktar egy hajojanak acélszerkezete acél lemezekbdl hegesztett valtozo keresztmetszetii oszlopokkal, a
racsostartd ,,.L” acélbdl és acéllemez erdsitéssel késziilt a fOétartdk 3 m-enként vannak. A valtozd
keresztmetszetii acél tartokra 2 db U acélbol hegesztett gerenda kertiilt, amely felvaltva tdmaszkodik a
valtozoovi gerendara és a fal megvastagitasaval falazott tégla pillérre.

- Homlokzati falak:
Kisméretli és kisebb méretli blokktéglabdl késziiltek két oldalukon vakolattal, falazott pillér erdsitéssel.

- Koszoruk:
A meglévé homlokzati falak tetején feltehetden vasbeton koszorik késziiltek min. 20 cm vastagsaggal.

- Nyilészarok:

/ Ablakok: acél lakatos szerkezetlieck hdszigeteld tivegezéssel késziiltek. Méretiik 160/100 cm-es, egy
fix és egy buko szarnybdl allnak.

/ Ipari kapu: Kézi mozgatasu héhidas egyedi lakatos told ajtok késziiltek.

- Tetészerkezet:
A tetd szerkezete hidegen hajlitott, C szelemen és zartszelvény keriilt kialakitasra, amelyre hullampala
kertiilt elhelyezésre.

- Padloszerkezet:
A padlo alatt valosziniileg kavics feloltés késziilt, amelyre a raktarban betonpadlo keriilt.

- Badogozas:

Horganyzott acéllemezbdl késziilt.
| Ereszcsatorna: Félkor keresztmetszetii, horganyzott fémlemezbdl késziil.
| Lefolydcsatorna: kor keresztmetszetii, horganyzott fémlemezbdl késziil.

- Lébazat:
A kiilsé falra 5 cm vtg. miiko labazat késziilt.

-Vizszigetelés

A megfigyelések alapjan a homlokzati falak bitumenes lemez vizszigeteléssel vannak ellatva.
Felvizesedés esetén feltarassal meg kell allapitani a vizesedést csapoesd vagy a falszigetelés hidnya
okozza!

-Burkolatok:
A raktar padloszerkezete simitott nyersbeton.

-Festés:
A meglévo festés fehér miianyag diszperzios festés



A kialakitando épiiletszerkezetek:

- Alapozas:
A meglévd alaptestek nem valtoznak, az épitendd 0j valaszfalak konnyliszerkezetes kialakitasuak, igy a

meglévo padloszerkezetre kertilnek kialakitasra. A kiilsd arusitd terasz két pillére alatt 60/60/110 m-es
beton pontalapot kell késziteni. C20/25-XO(v)H-24-F3 betonbol.

- Talpgerenda:

Uj talpgerenda nem késziil.

- Acéltartok:

A meglévd tartdszerkezet nem kerill atalakitdsra, a tartoszerkezetet rozsdatlanitani sziikséges és a
tlizvédelmi miiszaki leiras szerint el kell latni 30 perces Polylack A tipusu tiizvédo festékkel.

A szocialis blokk acélszerkezete a statikai Kiviteli terv szerint HEA 120 oszlopokkal és IPE 240-es
gerendakbol 3 m-enként keret késziil, amelyre 150/280/0,88 LTP trapézlemez kertil elhelyezésre.

- Falazas:
A fofalak nyilaszaro kifalazasai. kisméretli tomortéglabol késziilnek Baumit 30-as falazo habarccsal.
falazva.

-Vakolas:
A kotyogé sériilt vakolat eltdvolitasra keriil, a homlokzatra javitasként ill. az 0j falazatoknal 2 cm-es
Baumit GV 35 vakol6 habarcs vakolat késziil

- Pillérek:
A pillérek LEIER 30*30*20 cm-es beton zsalukéelembdl falazva belsé mag C20/25-XO(v)H-24-F3
betonbdl 4*16 mm-es betonacéllal 6 mm-es kengyellel alaptestbe kotve.

- Vélaszfalak:

/ szocialis blokk: A vélaszfalak Rigips vagy Knauf rendszerti gipszkarton valaszfalak késziilnek CW 100
mm-es vazzal 2*1 rtg. 1,25 mm-es gipszkarton burkolattal 5 cm kézetgyapot szigeteléssel. A iroda és
szocialis blokk csarnok felé nézd fala 2*2 rtg. 1,25 mm-es gipszkarton burkolattal késziil. 150 mm-es
Osszvastagsaggal a csarnok felé impregnalt gipszkartonnal. A vizes helységekben impregnalt
gipszkarton keriil.

/ hiitékamra: A valaszfalak acél szerkezetre rogzitett 10 cm vtg Kingspan KS TF 1150 IPN habos Ral
9002 fegyverzetli szendvicspanel.

- Athidaldk:

A nyilas athidalasok eldregyartott A10 Porotherm athidalokbol keriilnek kialakitasra, a statikai terv
szerint.

A terasz f0lotti motivum monolit vasbetonbol késziil statikai terv szerinti kialakitasban.

- Nyil4szarok:

/ Ablakok: miianyag GEALAN fehér szinben fix, nyilo, buko-nyilo ill. tdvnyitoval ellatott buko 4-16-
4 hészigeteld tivegezéssel , U=1,1W/m2K vasalat: ROTO.

/ Bejarati ajtok: mtianyag GEALAN fehér szinben fix, nyilo, felnyilo kétszarnyt. 4-16-4 hoszigeteld
tivegezéssel , U=1,1W/m2K vasalat: Késziil 1 db 90/250 és 1 db 150/250 cm-es (100 cm-es
nyiloszarnnyal)

/ Ipari kapu: KLING Thermoline HL magasitott vasalati szekcionalt, motoros mozgatasu, hdszigetelt
ipari kapu kertil a hészigeteletlen toloajto helyére 2500x3000 mm-es mérettel.

/ Bels ajtok: Hormann ZK acélajtok keriilnek elhelyezésre acél ajtdlappal papirracs betéttel porszort
feliilettel.



- Tetdszerkezet:

A meglévé acél szelemenekre rogzitett 10 cm vtg Kingspan KS 1000 RW IPN habos Ral 6011
fegyverzetii szendvicspanel.

A terasz f6lott UPN 140 szelemenre szerelt 10 cm vtg Kingspan KS 1000 RW IPN habos Ral 6011
fegyverzeti szendvicspanel késziil

- Fodémszerkezet:
A szocidlis blokk tetejére Lindab 150/280/0,88 mm-es nagyhulldmu trapézlemez készil. A
trapézlemezre 2 rtg. 20 mm vtg. OSB burkolat, majd 2 mm-es homogén pvc burkolat. (Novoform extra
classic 2 mm vtg. )

- Padloszerkezet:

/ A raktarban 1évé padléo nem keriil felbontasra, a feliilet csiszolasa, portalanitasa utan miigyanta
bevonat keriil kialakitdsra. A miigyanta bevonat rétegrendje:

- Stopox GH 502 epoxigyanta alapozas beszoras 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

- Stopox 590 EP beszoéras 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

- Stopox DV 100

| A szocialis blokkot magaba foglalo épiiletrészben a padloszerkezet megmarad, csak a gépészeti
lefolyoknal a sziikséges helyeken kell felverni. A padlot vissza kell javitani. A padléra Mapei Onteriild
aljzatkiegyenlitére, 1 rtg. Mapei Mapelastic kétkomponensii kenhetd szigetelés késziil, majd flexibilis
ragasztohabarcsba (MAPEI Adesilex P9 rakott IV. kopasallosaga 30/30 cm-es mézas keramia.

A vizelvezetések miatti padlobontasok helyén a padlészerkezetbe 20 cm vastag kavicsagyazatra min.
C16/20-XC1-16-F2 mindségii, 10 cm-es aljzatbeton keriilt kialakitasra min. 5/5/150/150 hegesztett
betonacél haloval. Az aljzatra 1 rtg. Villas EG bitumenes vizszigetelés keriil, és min. C16/20-XC1-16-
F2 min6ségii betonbol 10 cm-es aljzatbeton késziil.

hidegpadlé: flexibilis ragasztohabarcsba MAPEI Adesilex P9 rakott V. kopasallosagu max.
30/30 cm-es csuszasmentes mazas keramia. (30/30 cm-nél nagyobb lapok esetében Mapei
Keraflex S1 maxi ragasztoanyagot kell alkalmazni) A falak mentén 0,5 cm vtg. mozgasi hézagot
kell hagyni. A feliiletek talalkozasanal rugalmas szilikon tomitést kell alkalmazni.

melegpadld: aljzatkiegyenlitett aljzatra_2 mm vtg pvc burkolat Novoform extra classic 10 cm
labazattal 0,8 mm-es koporéteggel, soudal padloburkolat ragasztoval

-Bédogozas:
Lecserélésre keriil, az 0j badogozas plastisol acéllemez Lindab rendszerbdl késziil 0,6 mm-vig.
lemezbdl.
| Ereszcsatorna: Félkor keresztmetszetii Lindab, plastisol bevonatu, 0,6 mm-vtg. horganyzott
fémlemezbdl késziil.
| Lefolydcsatorna: kor keresztmetszetii Lindab, plastisol bevonatu, 0,6 mm-vtg. horganyzott
fémlemezbdl késziil.

- Homlokzati feliiletképzés:

/A nem hdszigetelt homlokzat: A kotyogd sériilt vakolat eltavolitdsra keriil, a homlokzatra
javitasként ill. az 0j falazatokndl 2 cm-es Baumit GV 35 vakolo habarcs vakolat késziil. A problémas
részeknél haldzas, ragasztva 3 kg/m2 anyagfelhasznélassal (ragaszto: Caparol Capatect ) A homlokzat
k8porvakolatot kap lehetéleg a meglévé struktaraban (A frocskdlésre alkalmas, 1 m3-nyi vakoloanyag
keverékhez 0.4 m® mészpép, 2,5-5 mm szemcsenagysagi koOpor, esetleg a simdbb texturaltsag
feliiletekhez folyami homok, 2 kg porfesték, viz és 100 kg 500-as fehér cement sziikséges.). A teljes




koporos feliilet egységes szinben felujitd festékkel atfestésre keriil. Pl.: Baumit Silikatcolor, Sanova
primer alapozdval

-Léabazat:
A meglévo miikd labazatot javitani kell, majd sziirke betonfestéket kap. Supralux Frontal ldbazatfesték

-Festés:

/ A falak meglévd falak vakolatjavitas utdn az 0j falak a vakolas utan 2 rtg. RIGIPS glettelést kapnak,
majd 2 rtg. moshato, surolasallo, élelmiszerhigéniai kovetelményeknek megfeleld latex festést: Caparol
primalon Glanz -latex

/ A meglévé acél tartoszerkezet a régi festék lekaparasa utan 30 perces tlizgatlo festést kap. (Polylack-A)

11. Tzvédelem

Az 1j épiilet tlizvédelmi szempontbol mérete miatt nem mindsiil csarnoképiiletnek, targyi épiilet
tlizvédelmi szempontbdl foldszintesnek mindsiil, ez alapjan keriil tizvédelmileg kialakitasra. Az épiilet
tiizvédelmét az €épitési engedély kiaddsanak idépontjaban érvényben levé OTSZ alapjan kell biztositani.

- Az épiiletek megkozelithetosége:
Morahalom, Kissori utrdl lecsatlakozva kapubejaron keresztiil, a szabadonalld beépitésnek
koszonhetden 4 oldalrol korbejarhato az épiilet.
- Az épiilet beépitett netto alapteriilete:
287.66 m2
- Az épiilet magassaga: Az ¢épiilet el6tti rendezett terepszint a fobejarat elétt +-0,02 m, a hasznalati
szint magassaga +0,00 m, a homlokzat magassaga +4,77 m az épiilet magassag +7,16 m.
- Az épiilet oltoviz ellatasa:
A kissori uton tlizcsap talalhatd, ill biztosithatd a sziikséges tliziviz az épiilet mellett a telephely
tiizivizellatasat biztositd 65 m3-es tliziviztarolérol. Epiileten beliili fali tiizcsap nem el&iras.
- Az épiilet befogado képessége: Egyidejiileg a zoldségiizletben max 15 f6, az iizemben max 5 6.

Az OTSZ 12.§ (3) bek. alapjan az épiilet mértékadé kockazati osztalya:

alacsony kockazati (NAK) osztalyba tartozik.

Az OTSZ 12.§ (4) bek alapjan az épiilet tevékenysége alapjan, —»AK

Kockazati | legfelsé | legalsé | Helyiség menekiilési | tarolt tevékeny- Osszegzés
egység szint szint befogadd képesség anyagok | ség

képesség
Uzlet NAK NAK NAK NAK - NAK
iroda NAK NAK NAK NAK - - NAK
Uzem NAK NAK NAK NAK - AK AK
Epiilet AK

- Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei:

/ falazat: Kisméreti téglafal Al REI 240 perc megfelel
Blokktégla fal Al REI 180 perc megfelel
/ f6dém: Nagyhullamu trapézlemez+ beton fodém B REI 30 perc megfelel

/ véalaszfal: gipszkarton ill 10 cm-es Kingspan szendvicspanel
B EI 30 perc megfelel
/ tet6fodém:60 kg/m2-ig szendvicspanel B REI 30 perc megfelel
- A tilizszakaszok elhelyezkedésére: Az épiilet kiilon tlizszakaszt alkot. A megengedett tlizszakasz
mérete 4000 m2 tehat megfelel.
- A tiztavolsag: A két épiilet kozott tartandd tiztavolsag: (AK-AK) 6 m, igy tervezett tavolsag
megfeleld.



- Kiiiritésre: Az épiiletek az eldirt hatarértéken beliil kitirithetd. Kiiiritési lehetdség a fobejarat és
szabadba nyil6 ajtok.

- Az épiiletgépészeti kialakitasra, villamos és villimvédelmi rendszer: Az épiiletbe 1 db gaz
kombikazan keriil elhelyezésre, villamvédelem nem késziil, nem sziikséges.

- Tiizjelzés: Telefonon keresztiil.

- Hé és fiistelvezetés: nem sziikséges ezért nem kertil kialakitasra.

- Tiizterhelés meghatarozasara vonatkozé megoldas: tablazat alapjan a tizterhelés 500 MJ alatt van.

12. Epitményérték szamitas:
A 245/2006 kormany rendelet 1. sz melléklete alapjan az épitmény érték:

Z0ldségcsomagold épiilet és zoldségiizlet
2. pontja szerint: 190 eFt/m2 x 287,66 m2 = 54 655,4 eFt

13. Baleset és munkavédelem /egészségvédelmi terv/

A kivitelezés folyaman be kell tartani a hatdlyos munkavédelemre balesetvédelemre és tlizvédelemre,
tliz megeldzésére vonatkozo jogszabalyokat.

Az 1 m-nél mélyebb munkagodroket, arkokat, amelyek nyitva tartasa sziikséges, korlattal kell
kortilvenni.

A munkadrok ducolasanak eltavolitasat a visszatoltés litemében alulrdl kell végezni. Az elbontott
szakasz helyét azonnal be kell t6lteni és rétegenként tomoriteni.

Alapozas kozben homok betdrésekor, iiregek, vagy egyéb szerkezetek feltarasakor a munka folytatasa
csak az épitésvezetd altal adott biztonsagi eldirasok szerint torténhet. Betonozas eldtt az épitésvezetonek
meg kell vizsgélnia az allvanyt, hogy teherbirdsa a betonozéssal egylitt jaro kiillonbozo er6hatasoknak
megfelel-e. Vasbeton szerkezetek betonozasat csak az épités vezetdjének engedélyével szabad
megkezdeni.

A betonacélt felmelegitéssel hajlitani tilos! A szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a
munkahelytdl 5 m korzetben elektromos szabadvezeték nincs, vagy azt fesziiltségtdl mentesitették.
Szereléskor a kotozést ugy kell elvégezni, hogy a kotdzo drotok végzddései az acélbetétbdl ne alljanak
ki.

Beton tomoritéshez csak torpefesziiltségii, vagy kettds szigetelésii vibratort szabad felhasznalni. A
vibrator kezel§jének gumicsizmat és gumikesztylit kell biztositani. Betonozas eldtt a vasszerelést az
épitésvezetdnek feliil kell vizsgédlnia, a vizsgalat megtorténtét €és a betonozas megkezdésére adott
engedélyt az épitési naploba be kell jegyezni.

Az alatdmaszto allvany oszlopait mindkét iranyban keresztmerevitokkel kell ellatni. Az alatdmaszto
allvanyt ugy kell megépiteni, hogy munkaszintként is szolgéaljon. A tablak hevedereinek kiallo szegeit a
faba vissza kell hajlitani. Kizsaluzaskor az ismét felhasznalhat6 zsaluanyagot kizsaluzas utan nyomban
szogteleniteni kell. Felfliggesztett zsaluzason jarni tilos!

Atjarasra teritett pallojardat kell késziteni. A zsalutablak felallitisakor a zsalutablikat az allitas
id6tartamara ideiglenesen ki kell mereviteni.

A munkadllvanyokat Ugy kell megépiteni, hogy a talajtol mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a
mélység fele esd részén kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni. Az allvanyokat megépitésiik
kozben biztonsagosan két iranyban ki kell mereviteni. Az Aallvany alapozasanal az egyenletes
teheratadast alatétpalloval, vagy mas egyenértékii modon biztositani kell. Az allvdnyok bontasat az
épités forditott sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket, anyagokat kézben, vagy csigan kell
leengedni.



Szereléstechnoldgiai szabalyok a terhek emeléséhez.

e  Tulhatarozott fiiggesztés elkeriilése végett a terhet kettonél tobb agon nem szabad
fliggeszteni!

e  Emelési korzetben az emelésen kiviil egyéb munkat végezni tilos!

e A terhek beemelésének iranyitasat és a kotozését csak szakképzett személyek végezhetik.

e  Minden emelés el6tt figyelmeztetd jelzést kell adni.

e  Minden terhet el6szor 10 cm-re kell megemelni, és ebben a helyzetben meg kell vizsgalni a
kotéseket. Az emelés csak ezt kovetden folytathato.

e A szerelési munka max. 36 km/6ras szélsebességnél végezhetd, ennél nagyobb szél esetén a
munkat sziineteltetni kell.

e A szerelés alatt allo Iétesitményen csak a szerelést végzd, oda beosztott dolgozok
tartozkodhatnak, akiket a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban részesitettek. Ezt a
dolgozok alairasukkal igazoljak.

e  (Csak ezutan szabad a szelemenek szerelését is elvégezni az épiilet teljes hosszan.

e  Minden olyan magasban végzett munkanal, ahol véddkorlat nem Iétesithetd, biztonsagi
kotelet, hevedert kell hasznalni.

e  (Csak ép, repedésmentes szerkezetet szabad beépiteni.

o Az clhelyezést kovetden az elemeket azonnal rogziteni sziikséges. A rogzités elkésziiltéig a
daru a keretet nem engedheti el.

Epitdipari gépekre vonatkozo eldirasok: A gépeket ugy kell telepiteni, hogy azok hatdsugara lakott
terlileten és munkahelyi kozforgalma uton kiviil essen. A helyhez kotott gépeket elmozdulas ellen
biztositva megfeleld teherbirdsu alapra kell helyezni. A gép sz€lsd sarkait és a szerelék legtavolabb
kialld6 végeit a biztonsagi szinjelzésekre vonatkozd eldirdsok szerinti fekete-sarga csikozassal kell
ellatni. Villamos hajtast gépek esetén a berendezést fesziiltségtol mentesiteni kell.

A villamvédelemre az MSZ 274. eldirasai az iranyadok. Gépeket, berendezéseket a vonatkozd gépekre
érvényes kezeldi vizsgaval rendelkezd dolgozo kezelhet.

A tokozott elosztok, a vezetékek, lampak, szerelvények tipusa, kivitele (védettsége), szerelési mddja
megfelel az OTSZ és a vonatkoz6 szabvanyok kovetelményeinek.

A sztatikus villamos feltoltédést egyenldpotencialra hozéassal (lefoldeléssel) gatoljuk meg. A villamos
vezetékek, berendezések tlizét a halozatrol torténd levalasztas utan, lehetdleg széndioxiddal toltott kézi
tlizolto késziilékkel szabad oltani.

A tliz észlelését azonnal jelenteni kell a tlizoltosagra telefonon.

A villamos halézati elemek (elosztok, vezetékek, lampak, szerelvények) kornyezetében tiiz- ¢és
robbanasveszélyes anyag nem tarolhato, s tilos ezeket hdterhelésnek kitenni pl. forré anyagot raengedni,
hegeszteni !

Kiilonos eldvigyazatossdgra van sziikség a magasban torténd szereléseknél. A vezetékek, késziilékek,
szerelvények azonositasara szolgalo és a funkcidjukra utald jeleket, feliratokat maradanddan kell felirni,
illetve rogziteni. A gyorsabb hibaelharitas, valamint a karbantartds érdekében konnyen hozzaférhetd, de

crer

14. Egyéb

Az ¢épités kivitelezését csak részletes kiviteli tervdokumenticid alapjan lehet végezni. Az épitési
engedélyezési tervdokumentacid korlatozott részletezettségli, ezért ez alapjan kivitelezési munkat
végezni nem szabad.

A kivitelezést megel6zden az épiiletszerkezetek jellemzd pontjait foldmérd mérndkkel ki kell tiizetni.
Az épiilet a helyszinrajzon jelolt méretekkel kertiil elhelyezésre. Az épiilet a falazatdnak kiils6 sikjaval
illeszkedik ezen hatarvonalakra.

A kivitelezés megkezdését megeldzden a kivitelezés megkezdésének iddpontjaban hatalyos épitésiigyi
eléirasok alapjan kell bejelenteni a készenlétbe helyezett elektronikus naploban feltiintetve. A



kivitelezés csak felelés miiszaki vezetdk iranyitasaval végezhetd. Az épiilet épitése soran magasépito,
elektromos és gépészeti miiszaki vezetonek kell kzremiikddnie!

Amennyiben a kivitelezés nem general kivitelezésben valosul meg, ugy épittetéknek épitési miiszaki
ellendroket is meg kell bizniuk.

Amennyiben a helyszini geodéziai mérés eredményeként a tervezett épiilet, épiiletrész rejtett, nem ismert
kozmiivezetékek biztonsagi/védd zondba nyudlna, Ggy a kivitelezés nem kezdheté meg, az épiilet
modositott elhelyezésének engedélyezéséig vagy a vezeték athelyezéséig a kivitelezés nem végezheto.

Az épiilet elhelyezésének modositasat elozetesen engedélyezetni kell.

A kivitelezési munka mindségével kapcsolatos alkalmazandé szabvanyok:

MSZ-04-803-1: 1990 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet. Kémiives szerkezet.

MSZ-04-803-2: 1989 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet. Kszerkezetek és kdszobrasz szerkezete.

MSZ-04-803-3: 1989 Epit6- és szereldipari épiiletszerkezet. Miikészerkezet.

MSZ-04-803-4: 1990 Epité- és szerelSipari épiiletszerkezet. Gipsz-, miimarvany- és épiiletszobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803-5: 1989 Epits- és szerelipari épiiletszerkezet. Helyszinen készitett beton- és vasbeton
szerkezetek.

MSZ-04-803-6: 1989 FEpits- és szereléipari épiiletszerkezet. Acsszerkezetek és  teherhordd
faszerkezetek.

MSZ-04-803-7: 1990 Epit6- és szerelSipari épiiletszerkezet. El6re gyartott magasépitési beton. vasbeton

¢s feszitett vasbeton szerkezetek.
MSZ-04-803-8: 1990 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet. Vizszigetel6 szerkezetek.
MSZ-04-803-9: 1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-10:
MSZ-04-803-11:
MSZ-04-803-12:
MSZ-04-803-13:
MSZ-04-803-14:
MSZ-04-803-15:
MSZ-04-803-16:
MSZ-04-803-17:
MSZ-04-803-18:
MSZ-04-803-19:
MSZ-04-803-20:
MSZ-04-803-21:
MSZ-04-803-23:
MSZ-04-803-25:

1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1989 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1989 Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epit6- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.
1990 Epité- és szerelbipari épiiletszerkezet.

Epiiletgépészeti hészigetelések.
Tet6fedd szerkezetek.
Epiiletburkolatok.
Lapburkolatok.
Padloburkolatok.

Fa padloburkolatok.
Epiiletbadogos szerkezetek.
Epiiletasztalos szerkezetek.
Epiiletlakatos szerkezetek.
Uvegszerkezetek.

Mazolt bevonatok.

Festett bevonatok és tapétak.
Epiilettartozékok.
Magasépitési acélszerkezetek.

MSZ-04-804-2: 1990 Epits- és szereldipari csdvezetékek, szerelvények. Légtechnika

vezetekek és berendezések.
MSZ-04-805-1: 1990 Epit6- és szereldipari villamos vezetékek és berendezések.
Epitmények villamos vezetékei és szerelvényei.
MSZ EN 60439 Kisfesziiltségli kapcsolo és vezérld berendezések,

Szeged, 2017. augusztus 20.

Csontos Attila
okl. épitészmérnok
Szeged, Dorogi Imre u. 7.
kam.sz.: E-06-0268/18



